
 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/2024 

EXPEDIENTE Nº 5769-CPRMDP-24 

 

 

“REPARACION DEL MUELLE EN LA TERMINAL Nº3 – SECCIONES 12 Y 13” 

 

 

FECHA DE APERTURA:   19 de Marzo de 2024 

 

HORA:  11:00 hs. 

 

LUGAR:  Sector Administrativo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 

BUQUE PESQUERO MARLÍN Nº404 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO 

 

 



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES GENERALES 

CAPITULO I – GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1.1 – NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL 

DE MAR DEL PLATA – El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, en adelante 

CPRMDP, es un Ente de Derecho Público No Estatal, que se rige por su Estatuto y las 

normas constitucionales legales y reglamentarias que le sean aplicables, conforme a su 

naturaleza jurídica, su objeto y funciones.  

El CPRMdP, en su condición de Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal con 

individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena competencia de 

conformidad con las disposiciones del Estatuto Regulatorio de su accionar, para realizar 

todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.  

ARTICULO 1.2. - UBICACIÓN E INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

UBICACIÓN  

CALLE BUQUE PESQUERO (B/P) MARLIN Nº 404 - Puerto de Mar del Plata  

Código Postal B7603HOA  

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Tel: 0223 / 4802041 – 4802095 – 4805261  

e-mail: licitaciones@puertomardelplata.net  

INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

C.U.I.T.: 30-70738200-3  

INGRESOS BRUTOS: 30-70738200-3  

I.V.A: (Responsable Inscripto)  

Impuesto a las Ganancias: Exento  

ARTICULO 1.3. - NORMAS QUE RIGEN ESTA LICITACION Y/ O CONCURSO.- Las 

prestaciones que por el presente licite y/ o concurse, contrate y ejecute el Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP) se someterán a lo establecido en este Pliego 

de Cláusulas Legales, el Reglamento de Contrataciones del presente ente de gestión 

portuaria, siendo de aplicación supletoria lo normado en el resto del bloque de legalidad que 

resulte aplicable en función del objeto de la contratación.  

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas 

que al efecto establezca el CPRMDP, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones 

a que deberán ajustarse las partes.  

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier 

omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.  

ARTICULO 1.4 - TERMINOLOGÍA: A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro 

documento contractual, se empleará la siguiente terminología:  

PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires  

CPRMDP: Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata  

PNA: Prefectura Naval Argentina  

PRESIDENTE: Presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP)  

OFERENTE: A la persona humana o jurídica que formule una oferta.  

ADJUDICATARIO: Al Oferente al cual se le haya notificado fehacientemente la adjudicación 

de la prestación objeto de la Licitación y/ o el concurso.  



INSPECCION: Es el personal del CPRMDP designado para la fiscalización de la prestación 

objeto del contrato.  

CONTRATISTA: Es la persona o las personas con entidad jurídica a quienes con las cuales 

se perfecciona el contrato.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: Es el profesional habilitado por el Colegio Profesional de la 

Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la prestación que trata la presente licitación y/ 

o concurso, designado por el Contratista y que lo representa en todas las operaciones, 

gestiones técnicas y en la conducción de la ejecución del contrato.  

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Es aquella que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios 

Unitarios, Presupuesto y Planos, así como por las notas de aclaración que al efecto se 

formulen.  

PROPUESTA: Es la oferta presentada por los Proponentes en el Acto de la Licitación o el 

concurso, en las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTICULO 1.5 – ALCANCE DEL PLIEGO: Lo señalado en las Cláusulas Legales 

Particulares complementa, amplia y/ o modifica los aspectos indicados en las presentes 

Cláusulas Legales Generales, y tendrán preeminencia sobre estas últimas.  

ARTICULO 1.6 – JURISDICCIÓN: Los oferentes y el contratista se obligan a aceptar 

explícitamente para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes la jurisdicción 

de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, que 

resulten competentes en razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero de 

excepción que les pudiera corresponder, inclusive el Federal.  

 

CAPITULO 2 - DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 2.1 - ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL: La documentación contractual, que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios Unitarios y 

Presupuesto, se encontrarán para su consulta y adquisición en el lugar que se indique en el 

aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la 

fecha fijada para el acto de apertura. En el momento de adquisición del Pliego se deberá fijar 

domicilio legal en la Ciudad de Mar del Plata así como también domicilio electrónico, en 

cualquiera de los cuales se tendrán por válidas todas las notificaciones.  

ARTICULO 2.2 - ACLARACIONES: Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de 

Bases y Condiciones, podrán pedir aclaraciones por escrito durante el período de llamado a 

licitación y/ o concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la fecha establecida para 

la apertura.  

El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio hasta el tercer día hábil 

anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.  

Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual requirente y del 

resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación al domicilio constituido 

según el artículo 2.1 del presente pliego, pasando a formar parte integral del mismo, las 

cuales se considerarán conocidas por todos los oferentes.  

ARTÍCULO 2.3 - FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías exigidas en el 

presente Pliego, podrán constituirse en algunas de las siguientes formas:  

1) Depósito, transferencia y/o cheque certificado contra una Institución Bancaria Nacional 

a la orden del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.  



2) Títulos de la deuda pública nacional o provincial que se acreditarán por su valor de 

cotización al momento de su efectivo depósito en la cuenta custodia del CPRMdP 

correspondiendo los intereses al titular, los que no acrecentarán la garantía.  

3) Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, que se presentará con 

certificación, hecho por ante Escribano Público, de las firmas de quienes las suscriban 

y de la personería y facultades que les asisten para obligar a la entidad bancaria. En 

su caso, la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo 

Colegio Profesional.  

4) Seguro de Caución, la que deberá cumplir las condiciones y requisitos dispuestos por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo la aseguradora constituirse en 

fiadora solidaria, lisa y llana, principal pagadora.  

Las mismas deberán a su vez y dependiendo de su tipología:  

A) Instituir al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata como "asegurado" único.  

B) Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe 

total de la garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las 

obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.  

C) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o 

adjudicatario, que actúe como tomador de la Póliza, no afectarán en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador.  

D) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el Contrato 

respectivo hagan responsable al oferente y/ o eventual adjudicatario.  

E) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del CPRMDP, 

que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de 

las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el 

pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de 

pago hecho a aquel, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa 

contra sus bienes.  

F) Estipular que el siniestro quedará configurado - reunidos los recaudos del inciso 

anterior - al cumplirse el plazo que el CPRMDP establezca en la intimación de pago 

hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, 

debiendo en tal caso el asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los 

quince (15) días de serle requerida.  

G) Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador se producirá cuando 

prescriban las acciones del CPRMDP contra el oferente, adjudicatario y/o contratista, 

de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.  

H) Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de 

seguro las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Mar del Plata que resulten competentes en razón de la materia, con 

renuncia a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, incluido el 

federal, y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.  

I) En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma 

parcial, la caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con 

los otros garantes, hasta el importe total de la garantía. 

En todos los casos, las garantías deberán depositarse en la Tesorería del CPRMDP con un 

(1) día hábil de anticipación a la fecha señalada para la apertura de las ofertas. En caso de 

que se efectuaran observaciones a las garantías, se admitirá la presentación en forma de las 

mismas hasta el día hábil anterior a dicho acto. La Tesorería del CPRMDP las analizará y 

extenderá el correspondiente recibo.  



ARTICULO 2.4 - INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La presentación 

de la propuesta implica que el proponente conoce los documentos de la Licitación y/ o el 

concurso, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su 

oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el 

Pliego, que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda 

la información que pueda obtenerse en relación a la misma así como a cualquier otro 

antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 

sus dificultades y su costo.  

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en cuanto a 

documentación y a condiciones de realización se refiere.  

ARTICULO 2.5 - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas que 

efectúen los proponentes de la Licitación y/ o el concurso se presentarán en el lugar 

designado a ese fin, hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura según los avisos 

oficiales y en la forma prevista en las Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

Todos los elementos que la configuran deberán ser firmados por el proponente. Asimismo, 

deberán estarlo por su Representante Técnico o Profesional que hubiera efectuado el estudio 

de la misma, de así corresponder esto último en virtud de la naturaleza de la prestación a 

contratar y conforme se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 2.6 - GARANTIA DE LA OFERTA: El Proponente deberá adjuntar al formular la 

propuesta, la constancia expedida por Tesorería del CPRMDP de haber efectuado el 

depósito de garantía de oferta por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial. Para el supuesto que este último no hubiere sido denunciado, la 

garantía lo será por el monto que al efecto establezca el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

Dicha garantía deberá constituirse en las formas previstas en el artículo 2.3 de este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales.  

La citada garantía será devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido 

el acto administrativo por el que se disponga la adjudicación o el rechazo de las propuestas, 

o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta y sus 

eventuales prórrogas.  

Respecto de quien resulte adjudicatario, la garantía le será devuelta una vez que se hubiere 

formalizado la constitución de la garantía de mantenimiento de contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.4 del presente Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 2.7 - PRESENTACION ANTICIPADA DE LAS PROPUESTAS: Para el caso de 

propuestas presentadas con anticipación al acto de apertura, se entregará el correspondiente 

recibo de recepción.  

ARTICULO 2.8 – REMISION DE LAS PROPUESTAS POR CORREO: En caso de remitirse 

por correo, el CPRMDP no se responsabilizará por demora, pérdida o su sustracción, y sólo 

se tendrán por presentadas las ofertas recibidas antes de la fecha y hora estipuladas para la 

iniciación del acto de apertura propuestas, cualquiera sea la fecha en que fueran remitidas.  

ARTICULO 2.9 - APERTURA DE LA PROPUESTA: En el lugar, día y hora establecidos en 

el aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso, o en el día hábil inmediato siguiente, en el 

mismo lugar y hora si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se dará 

comienzo al acto de apertura, que será presidido por la Autoridad del Consorcio pertinente.  

Cumplida la hora fijada en el Pliego para la iniciación del acto y una vez comenzado el 

mismo, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas.  

Asimismo, si se aplaza la hora fijada para la apertura, se dejará constancia de ello en el Acta. 

Esta situación no dará derecho a la presentación de nuevas propuestas.  

2.9.1 Presentación de las ofertas:  



Las ofertas serán contenidas en dos (2) sobres debidamente cerrados, identificados como 

“Nº 1” (Documentación) y "Nº 2" (Oferta económica), y en cuyo exterior se indicará el nombre 

de la Empresa Proponente y la prestación que se licita y/ o concursa, así como la fecha y 

hora de apertura.  

2.9.2 Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes  

A) El mismo, contendrá los siguientes elementos:  

a) Constancia expedida por el CPRMDP, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

b) Constancia expedida por la Tesorería de haber adquirido y/o retirado el Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación y/ o el concurso.  

c) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el CPRMDP) por el cual el Oferente 

manifiesta:  

A) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual 

se efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las 

condiciones en él establecidas.  

B) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción 

de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en 

razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderle, incluso el Federal.  

C) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos 

en alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de 

contrataciones, así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte 

aplicable.  

D) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente  

Dicha declaración deberá ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de así corresponder, 

por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.  

d) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

e) Domicilio constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, así como 

domicilio electrónico, para todos los efectos de las notificaciones que debieran cursarse. 

f) Instrumentos acreditativos de la capacidad técnica para ejecutar la prestación a 

contratarse, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

g) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación y/ o el concurso.  

h) Toda otra documentación solicitada tanto en este pliego, como en los pliegos de Cláusulas 

Legales Particulares o de especificaciones técnicas, aunque no estén taxativamente 

enumeradas en este artículo.  

Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, 

la certificación podrá realizarse por funcionario público competente.  

Además de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, a su turno y de acuerdo al tipo de persona humana o 

jurídica de que se trate, los elementos que se detallan a continuación:  

B) Para personas humanas:  

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder.  



b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional.  

C) Para Sociedades Comerciales:  

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente certificado por Escribano Público y legalizado 

por el Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los 

supuestos, la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior 

al plazo del contrato a celebrarse. Deberá acompañarse la constancia de inscripción de la 

sociedad en los entes que le correspondan.  

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura.  

c) Todo lo anterior, salvo disposición expresa en contrario dispuesta por el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares.  

D) Para Contratos de Colaboración:  

a) Acuerdo de constitución o Acuerdo de Pre-Ute, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente.  

b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunación.  

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción.  

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán:  

I) Adquirir el Pliego, pudiendo hacerlo por cualquiera de las empresas que a la postre 

integren la mancomunión empresaria.  

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta.  

III) Firma de la propuesta solidariamente por todas las Empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico, de así corresponde esto último de 

conformidad con lo que se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

IV) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del 

acápite A), que contiene los requisitos a cumplir Para todos los oferentes, y el punto b) del 

acápite C) Para Sociedades Comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma.  

V) Las Empresas que participan de la Mancomunación, deberán contar con la especialidad 

requerida por el CPRMdP para la ejecución de las tareas licitadas y/ o concursadas, ya sea 

por todas las firmas o al menos una de ellas, de conformidad con lo que se establezca en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

VI) Por su parte y con relación al Certificado de Capacidad Técnico – Financiera, se deja 

establecido que se sumarán los saldos de la capacidad financiera, y no la técnica. Ello, en 

tanto su aportación corresponda a la luz de la prestación a contratar, de conformidad con lo 

que establezca al efecto el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

2.9.3. Sobre Nro. 2: Indicará Nombre del Oferente  



Contendrá una copia de la siguiente documentación:  

A) La propuesta, conforme al modelo que se acompaña al Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

B)  En su caso, deberá cumplimentarse la anterior con cualquier otra información de la 

propuesta económica a realizar que al efecto se requiera en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares, cuando así corresponda en virtud de la naturaleza de la prestación a contratar.  

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente y, en su caso y de así corresponder, por el Representante Técnico.  

ARTICULO 2.10 - DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA: En el día y hora fijados en la 

documentación contractual, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia 

de los interesados que concurran, se procederá en el lugar designado al efecto, a la apertura 

de las ofertas en la siguiente forma:  

2.10.1 Se abrirá el sobre Nro. 1 y, para el supuesto que el procedimiento de selección sea de 

etapa única el sobre Nº 2, de conformidad con lo detallado infra en el punto 2.10.7 del 

presente pliego.  

2.10.2 Se labrará un acta en la que se consignará, día y hora, nombre de los Oferentes así 

como los importes propuestos. Se invitará a todos los presentes a efectuar observaciones al 

desarrollo del acto, y si alguien formulara alguna, se dejará constancia de ella en el Acta 

respectiva. A continuación, previa lectura, se hará firmar la misma por quienes hayan 

formulado observaciones, para el caso que se hubiere efectuado alguna, y por todos los 

presentes que así lo deseen.  

Para el supuesto que el procedimiento de selección sea de etapa múltiple, la documentación 

de los Sobres Nro. 1 agregada al expediente, quedarán en poder de la Comisión encargada 

del estudio de Ofertas, sin perjuicio de lo que se dispone en el punto siguiente. Los sobres 

Nro. 2 serán depositados en la Tesorería del CPRMDP, dentro de un sobre cerrado y firmado 

por todos los presentes.  

2.10.3 Concluido el Acto de Apertura, los oferentes podrán formular observaciones y/ o 

impugnaciones sobre las ofertas presentadas por los restantes sujetos, a cuyos fines tendrán 

la totalidad de la documentación a disposición para tomar vista a partir del segundo día hábil 

posterior al Acto de Apertura y por los DOS (2) días hábiles siguientes. Concluido el período 

fijado para tomar vista, tendrán un plazo de UN (1) día hábil para presentar las 

impugnaciones. Para efectuar impugnaciones, los oferentes deberán depositar previamente 

en cuenta bancaria del CPRMDP un importe equivalente al 0,5 % del presupuesto oficial, el 

que será reintegrado, únicamente, en caso que se dé curso favorable a la misma. Para el 

caso que la licitación y/ o el concurso no posea presupuesto oficial declarado, la garantía 

será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

La presentación de la impugnación debe ser efectuada por Mesa de Entradas del CPRMDP, 

acompañada del recibo extendido por la Tesorería del citado Consorcio.  

2.10.4 La Comisión de estudio de ofertas examinará toda la documentación presentada por 

los oferentes en los Sobres Nro. 1 y eventualmente el N° 2, considerará – previa 

sustanciación – las observaciones o impugnaciones formuladas y procederá a la 

precalificación de proponentes de acuerdo a lo determinado en el artículo 2.12 y sus incisos 

del presente Pliego, o a la eventual preadjudicación para el supuesto de tratarse el 

procedimiento de selección seguido de etapa única. La decisión del CPRMDP referente a la 

precalificación, preadjudicación y adjudicación de cualquier proponente es privativa, no 

estando sujeta a apelación ni recurso de ninguna clase.  

El solo hecho de participar en la licitación y/ o el concurso implica el acatamiento por el 

oferente a las normas preestablecidas por el ente convocante.  

2.10.5 El resultado de la eventual precalificación, para el caso de tratarse de procedimiento 

competencial de selección de etapa múltiple, será notificado fehacientemente a todos los 

oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura del Sobre Nro. 2.  



2.10.6 La apertura del Sobre Nro. 2 se efectuará con la intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los Oferentes que concurran. En tal oportunidad se abrirán 

exclusivamente los Sobres Nro. 2 correspondientes a las Empresas precalificadas, 

rechazándose en el acto las ofertas que omitan la inclusión de la documentación indicada en 

el Artículo 2.9.3. Los Sobres Nro. 2 restantes de los oferentes no precalificados, sin abrir, les 

serán devueltos dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación fehaciente del acto a 

que se refiere el punto anterior, bajo apercibimiento de su archivo.  

2.10.7 Si la modalidad de la Licitación o concurso especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única se abrirán los sobres en la forma consignada en el 

art. 2.10.1, plasmándose en el Acta indicada en 2.10.2. los importes de las propuestas 

resultantes de las ofertas presentadas. Las ofertas rechazadas por omitir la documentación 

señalada en el art. 2.9.3. se adjuntarán al Expediente, dejando constancia de tales 

circunstancias en el Acta y/ o eventualmente en el dictamen y consecuente acto que al efecto 

se elabore.  

ARTICULO 2.11 – AMPLIACIÓN DE INFORMES  

2.11.1 Abiertos los Sobres Nro. 1, en el caso en que la modalidad elegida fuera de etapa 

múltiple, o los Sobres Nro 1 y Nro 2 si la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única, el CPRMDP procederá a su estudio y podrá 

requerir de los Oferentes cualquier información complementaria que se considere necesaria, 

la que en ningún caso podrá llevar a suplir el cumplimiento de requisitos esenciales no 

satisfechos a la fecha fijada para el acto de apertura.  

2.11.2 Se determinará en todos los casos un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de 

informes complementarios, y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos 

requisitos podrá considerarse a la oferta como inadmisible, con pérdida de la garantía de 

mantenimiento constituida al efecto.  

2.11.3 Se establece que la presentación incompleta o falsa de la documentación que se 

solicita, conforme a las exigencias expresadas en cada caso, tendrá como consecuencia la 

declaración de inadmisibilidad de la oferta respectiva.  

2.11.4 La Comisión de estudio de ofertas tendrá la facultad de auditar la información 

suministrada por los oferentes, debiendo estos facilitar todo trámite de verificación. El 

incumplimiento de esta obligación será considerado como causal de inadmisibilidad de la 

oferta respectiva.  

ARTICULO 2.12 - CRITERIOS PARA LA PRECALIFICACION: En el caso en que la 

modalidad elegida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares fuera de etapa múltiple, los 

antecedentes y documentos contenidos en el Sobre Nro. 1 serán estudiados por la comisión 

designada al efecto, la que dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta la naturaleza de 

la contratación, el interés público involucrado y la urgencia en su celebración, deberá 

expedirse recomendando las empresas que corresponde sean precalificadas, siendo el 

órgano con aptitud para la decisión de dicho tópico el Directorio del CPRMDP. A dichos fines, 

deberá tenerse presente que:  

a) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo saldo de capacidad financiera 

anual, capacidad financiera para esta Licitación y/ o concurso o capacidad técnica sea menor 

a los montos indicados en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

b) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que no acrediten suficiente 

capacidad técnica, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

c) En caso de aquellas empresas mancomunadas para la ejecución de la prestación a 

contratar, la acreditación de la capacidad técnica podrá resultar del cumplimiento de una de 

ellas o bien de la sumatoria de las distintas empresas que integren la mancomunión.  

d) El Representante Técnico, de resultar esta figura necesaria en virtud del tipo de prestación 

a contratar, deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  



e) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo equipamiento mínimo exigido 

no fuere posible verificar, o se encontrara que no cumplimenta los requisitos de antigüedad 

máxima, y estado de conservación establecidos en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

f) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que, de acuerdo a la información 

contable presentada según el artículo 2.9.2., permitan inferir – a juicio del Consorcio – que no 

cuentan con la solvencia necesaria para dar cumplimiento al objeto de la presente Licitación 

y/ o concurso.  

g) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que demuestren incumplimiento de 

sus obligaciones laborales y previsionales, según lo solicitado en el artículo 2.9.2. inciso g) 

del presente.  

Cumplimentado este análisis, se seguirá con el trámite indicado en el artículo 2.10.5. del 

presente Pliego.  

En el caso de que la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares 

fuera de etapa única, los criterios expuestos anteriormente podrán ser causal de 

inadmisibilidad de la propuesta, al igual que los indicados en el artículo 2.13., todo ello a 

juicio exclusivo del CPRMDP.  

ARTICULO 2.13 - INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS: Podrán ser descalificadas, 

en caso de así estimarlo pertinente el CPRMDP según el interés público comprometido y las 

particulares circunstancias del caso, las propuestas en las que se compruebe:  

a) Que el mismo Proponente o, en su caso, el Representante Técnico se haya integrado en 

dos o más propuestas.  

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más proponentes o Representantes Técnicos para 

la misma contratación.  

c) Variantes o alternativas que condicionen la propuesta, cuando ellas no se encuentren 

previstas en forma expresa en la documentación contractual que rija el llamado.  

d) La omisión de los requisitos exigidos en el artículo 2.9.2. del presente Pliego, con el 

alcance establecido en el art. 2.14 del presente instrumento.  

e) Que una Empresa componente de una Mancomunación integre otra que participe en el 

presente concurso o se presentare en forma individual.  

f) No cotizar la totalidad de los trabajos o bienes a suministrar, a menos que el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares lo permita.  

g) La existencia de raspaduras, enmiendas o interlíneas en la propuesta propiamente dicha, 

que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la oferta.  

h) Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en 

este artículo, perderán el depósito de garantía, ello en la forma y con el alcance previsto en el 

art. 2.15 del presente instrumento.  

i) Respecto de los Representantes Técnicos que resulten responsables, su situación será 

sometida a consideración del Colegio de Profesional de la Provincia de Buenos Aires con 

incumbencia específica, según corresponda.  

j) Podrán ser descalificadas aquellas Empresas que hayan rescindido contrato o que posean 

litigio con la Ex - Delegación Portuaria Mar del Plata, y/o Ente Nacional, y/o Provincial, y/o 

Municipal, y/o con el CPRMDP, por causa imputable a la Empresa.  

ARTÍCULO 2.14 - DISPOSICIONES GENERALES:  

2.14.1. Todas las omisiones y falencias de carácter formal y – como tales – dables de 

subsanación serán notificados por Cédula al Oferente, quien deberá sanear la misma dentro 

de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado por el CPRMDP, bajo apercibimiento 

de considerarse su oferta como inadmisible.  



En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta, el Oferente se 

hará pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la 

caducidad de la adjudicación, si ella se hubiera perfeccionado.  

Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y 

números. Si hubiera divergencia entre uno y otro, se tomará como definitivo el valor que 

figura en letras.  

ARTÍCULO 2.15 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán 

mantenidas por el plazo que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

Vencido dicho plazo, la oferta se considerará automáticamente prorrogada por igual término, 

salvo manifestación expresa y fehaciente en contrario efectuada por el Proponente, la que 

deberá ser formulada al menos con quince (15) días corridos de anticipación a la época de 

su expiración.  

Si antes de resolverse la Adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento obligatorio de la 

oferta esta fuera retirada, el Proponente perderá el depósito de garantía en beneficio del 

CPRMDP, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades e inicio de acciones a que hubiere 

lugar, para el supuesto que ella no llegare a resarcir de los perjuicios derivados de tal 

circunstancia.  

 

CAPITULO 3 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 3.1 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO: La 

adjudicación compete exclusivamente al CPRMDP, el que a su solo e inapelable juicio 

decidirá entre las ofertas presentadas cuál estima más acorde a sus intereses, tomando en 

cuenta de manera preponderante – aunque no determinante – el factor económico y/ o el de 

los antecedentes del sujeto con el que se pretende contratar, según la naturaleza del 

procedimiento de selección al que se haya convocado.  

El CPRMDP podrá rechazar, no obstante su eventual admisibilidad, todas las ofertas que a 

su juicio no resulten convenientes a la luz de interés público comprometido en la 

contratación, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. En caso 

de existir paridad de ofertas, podrá disponerse un llamado a mejora de precios conforme lo 

dispuesto en el artículo 3.2 del presente Pliego.  

Se deja expresamente establecido que el CPRMDP, en tanto ente licitante, podrá dejar sin 

efecto el presente procedimiento de selección en cualquier momento de su tramitación, no 

obstante la eventual admisibilidad de las propuestas existentes, sin que tal circunstancia 

haga nacer, a favor de quienes hubieren participado del mismo, derecho a resarcimiento por 

ningún concepto.  

ARTÍCULO 3.2 - MEJORA DE PRECIOS: Podrá llamarse a mejora de precios, cuando exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen, una diferencia 

no mayor de hasta un DIEZ (10 %) POR CIENTO.  

A tales efectos, se fijará la fecha para su apertura dentro del término máximo de DIEZ (10) 

DIAS CORRIDOS, contando a partir de la resolución del CPRMDP de llamar a mejora de 

precios, pudiendo ser decidida esta última por la Comisión que tenga a su cargo la valoración 

de las ofertas presentadas.  

La posibilidad de efectuar un llamado a mejora de precios podrá asimismo ser ejercida para 

aquellos supuestos en los que, con independencia de la cantidad de proponentes que 

hubieren participado en el procedimiento de selección, las ofertas realizadas excedieren a la 

postre la previsión presupuestaria dispuesta para la contratación de que se trate.  

ARTÍCULO 3.3 - COMUNICACION DE LA ADJUDICACION: El CPRMDP procederá a 

comunicar la adjudicación a aquél cuya oferta hubiere sido considerada como la más 

conveniente, así como al resto de los proponentes que hubieren participado del 



procedimiento de selección; siendo que, cuando se tratarse de uno de etapa múltiple, la 

notificación se cursará a todos aquellos que hubieren sido precalificados.  

ARTICULO 3.4 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Los depósitos de garantía 

de los Proponentes cuyas ofertas hubieren sido rechazadas, serán devueltos una vez 

resuelta la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 2.6 de este Pliego de Cláusulas 

Legales Generales.  

El depósito de Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario, será devuelto por el 

CPRMDP una vez efectivizada la Garantía de Contrato especificada en este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales, de conformidad con lo que resulta de su artículo 4.3.  

ARTICULO 3.5 - ANALISIS DE PRECIOS: Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, los 

oferentes deberán presentar análisis justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y 

globales consignados en su propuesta.  

ARTÍCULO 3.6 - OFERTA UNICA: En el caso de que hubiera una sola oferta admisible, por 

falta de otras o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo para que la 

adjudicación definitiva se lleve a cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta 

reúna – a juicio exclusivo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata – las 

condiciones necesarias como para merecer la adjudicación. La existencia de una única 

propuesta no obligará al Consorcio a su adjudicación, no obstante su eventual admisibilidad.  

CAPITULO 4 - DE LA CONTRATACIÓN 

 

ARTICULO 4.1 - FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicación de la propuesta será 

comunicada al ADJUDICATARIO en forma fehaciente, quien deberá concurrir a presentar la 

documentación exigida dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de notificado, y a firmar el 

contrato cuando le sea requerido. Ello así, sin perjuicio de la comunicación de la adjudicación 

que se realice al resto de quienes participaron del procedimiento de selección, según 

corresponda, de conformidad con lo expuesto en el art. 3.3 del presente instrumento.  

ARTICULO 4.2 - PENALIDADES POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL CONTRATO: Si el 

adjudicatario no concurriere a firmar el contrato en la fecha señalada el CPRMDP podrá, sin 

necesidad de interpelación alguna, dejar sin efecto la adjudicación con la pérdida del 

depósito de garantía de la oferta y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera 

corresponder al Adjudicatario por los perjuicios derivados de tal circunstancia.  

En el supuesto antes señalado y en el de desistimiento de oferta el CPRMDP podrá, a su 

exclusivo criterio, contratar con los restantes proponentes, conforme a la siguiente oferta que 

resulte más conveniente y así sucesivamente, o bien efectuar un segundo llamado y/ o 

eventualmente uno nuevo, para el supuesto que fuese necesario el proveer a una 

readecuación de la documentación contractual.  

ARTICULO 4.3 - GARANTIA DE CONTRATO: Dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES de 

notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su 

compromiso mediante un Depósito de Garantía efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 2.3 del presente Pliego, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

contractual, el cual deberá formalizarse en la Tesorería del CPRMDP  

La garantía de cumplimiento de contrato cubrirá todas las obligaciones a cargo del contratista 

derivadas de la documentación contractual.  

Dicha garantía no significará limitación alguna de la responsabilidad de aquél sujeto con el 

cual se perfeccione el contrato. Para el supuesto de resultar ella insuficiente a los fines de 

proveer a la cobertura de los perjuicios derivados de la inobservancia a alguna obligación a 

cargo del contratista tal circunstancia no obstará al inicio de las acciones reclamatorias 

pertinentes, conforme lo reglado en el art. 4.5 de este instrumento y sin perjuicio de lo que se 

dispone en el art. 4.10.  



En caso de consumirse la garantía a que aquí se refiere, ella deberá ser repuesta en el plazo 

dispuesto por el art. 6.4 de este Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 4.4 - DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: 

La adjudicataria deberá presentar al efecto la siguiente documentación:  

a) Ultima Declaración Jurada en el impuesto a los Ingresos Brutos.  

b) Ultima Declaración Jurada presentada ante la AFIP-DGI, con relación a los 

impuestos nacionales en que se encuentre inscripto.  

c) Toda otra documentación que se indique en su caso en las Cláusulas Legales 

Generales, Particulares o de Especificaciones Técnicas.  

ARTICULO 4.5 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantía de 

contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta a petición del 

interesado a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS de concluido el contrato por cumplimiento 

de la prestación contratada a satisfacción del CPRMDP o el diferente que al efecto determine 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, sin actualización ni intereses, en tanto no existan 

reclamos pendientes de la contratante o de terceros que pudieran comprometer 

patrimonialmente al contratante. Se deja expresa constancia que, en caso de insuficiencia de 

la misma, ello no obstará a la iniciación de las acciones correspondientes en orden a hacer 

efectiva la responsabilidad del contratista por el monto de los perjuicios acaecidos y que no 

fueron cubiertos por la garantía en cuestión.  

ARTÍCULO 4.6 - SELLADO DEL CONTRATO: El Sellado del Contrato será soportado por 

partes iguales. Dentro del plazo de ley, el Contratista deberá proceder a abonar su parte, 

estando a su cargo la realización del trámite de sellado en cuestión. Se deja aclarado que el 

CPRMDP se encuentra exento del pago de su parte proporcional, de acuerdo a la normativa 

fiscal vigente.  

ARTICULO 4.7 - DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Suscrito el Contrato, se entregará al 

CONTRATISTA sin cargo alguno un ejemplar autenticado del mismo y toda la 

documentación que lo integre.  

Se consideran documentos de la presente contratación:  

a) El pliego de Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

b) El contrato suscrito a los fines de la contratación.  

c) Los planos y planillas correspondientes.  

d) Las Especificaciones Técnicas.  

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de 

procedimiento de selección que el CPRMDP hubiera hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o por espontánea 

decisión.  

f) El Presupuesto Oficial de la contratación respectiva.  

g) La Oferta aceptada, con los demás elementos ilustrativos o aclaratorios que la 

complementen.  

h) El acto de adjudicación.  

i) La memoria descriptiva, de así corresponder a la luz de la prestación a contratar, conforme 

se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

j) Planilla de Análisis de Precios (una para cada ítem), en caso de ser ella requerida en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indique a 

continuación:  

a) La orden de comienzo de la prestación objeto del contrato, de así corresponder, que el 

CPRMDP impartirá por escrito.  



b) Las órdenes que por escrito imparte el CPRMDP  

c) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la CPRMDP  

ARTÍCULO 4.8 - SUBCONTRATISTA: Queda expresamente establecido que para los 

trabajos cuya contratación se convoca el CPRMDP no reconocerá Subcontratistas, salvo 

manifestación expresa en contrario contenida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 4.9 – TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El CONTRATISTA podrá, en tanto 

exista autorización expresa del CPRMDP acordada en tal sentido, transferir el Contrato a otra 

Empresa; siempre que, a más del recaudo anterior, se dé cumplimiento a los siguientes 

requisitos:  

a) Que la Empresa Cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos 

por la documentación contractual a la Empresa cedente.  

b) Que, al tiempo de la cesión, se haya ejecutado por lo menos el 30% de la prestación 

contratada, los que deberán evaluarse por su porcentual con respecto al total del objeto 

sinalagmático, ya sea en su cuantía y/ o duración, según corresponda en virtud de la 

naturaleza de la prestación concertada. Podrá exceptuarse de lo establecido en el presente 

numeral cuando fundadas razones de interés público así lo justifiquen. 

c) A todo evento, la cesionaria deberá tener – cuanto menos – igual capacidad financiera- 

patrimonial que la requerida en la documentación contractual para resultar adjudicatario.  

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyen a las garantías de cualquier 

naturaleza que hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.  

e) Lo expuesto anteriormente, sin perjuicio del resto de las obligaciones que deberá cumplir 

la cesionaria, de conformidad con las exigencias que derivan de la documentación 

contractual.  

ARTICULO 4.10 – CADUCIDAD DEL CONTRATO: El CPRMDP podrá disponer la extinción 

el contrato por culpa del Contratista cuando así corresponda, de conformidad con lo que 

dimana del bloque de legalidad vigente y aplicable supletoriamente a esta contratación.  

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasione al CPRMDP en los 

casos de caducidad del Contrato y sin perjuicio de la afectación de los depósitos de garantía.  

La extinción se operará sin pérdida del depósito de garantía en caso de muerte del 

Contratista, cuando se tratase de personas humanas. En este supuesto sus derechos 

habientes, previa acreditación de su condición de tales, tendrán derecho al cobro de las 

sumas que el CPRMDP adeudare en concepto de la prestación que el contratista hubiere 

realizado a satisfacción y obtener la devolución de la garantía constituida. Los derecho- 

habientes podrán negociar con el CPRMDP la continuación del Contrato, quedando a criterio 

de este último su aceptación.  

 

CAPITULO 5 - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 5.1 - DAÑOS A TERCEROS: El Contratista tomará las precauciones necesarias 

a fin de evitar accidentes a personas o daños a propiedades, semovientes y cosas, así ellos 

provengan de la acción de los elementos de que se sirve o de las personas que emplea. Si a 

pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante el desarrollo de la prestación 

contratada accidentes o perjuicios a personas o cosas, el Contratista será el único 

responsable y quedará obligado a reparar de inmediato el daño causado y/ o indemnizar el 

perjuicio producido.  

El Contratista restituirá al CPRMDP los gastos en que deba incurrir por las acciones 

resarcitorias que se promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, 

incluido el ambiente, pudiendo el CPRMDP retener de las sumas que se le adeude a la 

Contratista la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones 



formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas, por 

gestión y a costo de la Contratista.  

Queda asimismo establecido que el personal del que la contratista se sirva para cumplir con 

la prestación objeto del presente contrato, en ningún caso podrá entenderse que tenga 

relación de dependencia o de ningún tipo para con el CPRMDP.  

ARTICULO 5.2 – SEGUROS.  

5.2.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar, de así corresponder conforme lo establezca 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, los siguientes seguros: 

5.2.1.1 el certificado de cobertura de A.R.T., de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nacional 24557, por el monto total del personal y remuneraciones previstos, que deberá 

cubrir los eventuales reclamos laborales de obreros y empleados del contratista respecto de 

accidentes de trabajo, enfermedad, incapacidad parcial o total, permanente o temporaria, 

asistencia médico- farmacéutica y cualquier otro riesgo asegurable derivado de la relación 

laboral, durante todo el período contractual hasta la extinción total de las obligaciones cuyo 

cumplimiento se cubre.  

5.2.1.2 Asimismo, deberá la contratista en idéntico plazo contratar un seguro de 

responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a la 

propiedad, medio-ambiente y/o personas a causa de cualquier acción relacionada con la 

prestación a contratar, en forma tal de mantener a cubierto a la contratista, sus empleados, 

agentes y/ o subcontratistas, para el supuesto de ser ellos admitidos.  

A todo evento, deberá a través del mismo co- asegurarse al CPRMDP, de modo de 

mantenerlo indemne de los perjuicios que pudiera generar la contratista con motivo o en 

ocasión del desarrollo de la prestación a contratar.  

5.2.2 Los seguros en cuestión no podrán ser anulados y/ o modificados sin previo 

conocimiento del CPRMDP, debiendo a su vez cumplir con las condiciones que resulten del 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

5.2.3 Los anteriores requisitos, lo serán sin perjuicio de otros adicionales que pueda disponer 

el CPRMDP, aún durante la vigencia del contrato, pudiendo también disponer modificaciones 

a aquellos que hubiere requerido con anterioridad. 

ARTÍCULO 5.3 – DIRECCIÓN Y CONTROL:  

5.3.1 El CPRMDP tendrá sobre la contratista y en relación a la prestación objeto del contrato, 

la facultad de dirección y control respecto del modo en que ella se viene desenvolviendo. 

Dicha potestad será ejercida por la “Inspección”, la cual se integrará con el o los agentes que 

a tal efecto se designen, quienes controlarán el fiel cumplimiento de la tarea desarrollada por 

la contratista, verificando a su turno el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

del presente Pliego.  

5.3.2 La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la realización de los 

trabajos, marcha de los mismos, así como su correcta ejecución, extendiendo al efecto las 

instrucciones necesarias para que la prestación sea satisfecha conforme las exigencias 

derivadas de la documentación contractual.  

5.3.3 La Contratista tiene la obligación de facilitar a la Inspección para el cumplimiento de sus 

funciones, personal auxiliar, útiles y elementos que se consignaren en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  

5.3.4 La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de su afectación 

al cumplimiento del contrato a cualquier empleado, técnico o administrativo del que se esté 

sirviendo, que por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha del contrato o las 

buenas relaciones entre la Inspección y la Contratista.  

ARTÍCULO 5.4 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El 

Contratista deberá cumplir con la prestación a su cargo, ocasionando las menores molestias 



posibles a terceros. Todas las tareas que fuere menester realizar para dicho cometido, así 

como las que fueran necesarias para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al 

público, cuando ello procediere, las ejecutará a su exclusivo costo, salvo previsión en 

contrario dispuesta en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. La Inspección está 

facultada para exigir la implementación, en forma inmediata, de todos los elementos y/ o 

medidas que crea convenientes e imprescindibles para prevenir cualquier clase de 

inconvenientes en el desarrollo de la prestación objeto del contrato.  

ARTICULO 5.5 - DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA: Cualquier divergencia que 

ocurriera con la Contratista y la Inspección será resuelta por el CPRMDP a través de su 

órgano con atribución competencial para dichos menesteres, conforme el estatuto regulatorio 

de su accionar, sin perjuicio de la acción a que hubiere lugar de conformidad con la 

legislación vigente.  

La Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de la prestación 

contratada y/o la actividad desarrollada en su ámbito, ni aun parcialmente, si es por causa de 

divergencias en trámite. En caso de que esto ocurriera, la Inspección ordenará la 

prosecución de los trabajos de que se trata y si, reiterada la orden la Contratista rehusara 

cumplirla, el CPRMDP podrá desarrollar la prestación insatisfecha a costa de aquella, si ello 

fuere posible a la luz del objeto del contrato, deduciéndose los importes de la prestación a 

ella debida, sin perjuicio de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.  

ARTICULO 5.6 - DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: En 

caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se 

procederá como sigue: a) Si es evidente un error, será corregido donde se encuentre; b) Si 

no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 1) El 

contrato, 2) Pliego de Especificaciones Técnicas y de Cláusulas Legales Particulares; 3) 

Pliego de Cláusulas Legales Generales; 4) Demás normas señaladas en 1.1 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales; c) Si el orden antes establecido no permitiera solucionar la 

discrepancia, el CPRMDP resolverá la interpretación que corresponda según su exclusivo 

criterio y tomando en consideración el interés público comprometido.  

ARTICULO 5.7 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

5.7.1 La Contratista será siempre responsable de la correcta ejecución de la prestación 

contratada conforme a lo dispuesto por la documentación contractual, y demás normas 

vigentes.  

5.7.2 La Contratista está obligada a ejecutar la prestación contratada en la forma que resulta 

– de manera expresa e implícita – de la documentación contractual.  

5.7.3 La Contratista será en todos los casos la responsable de los daños y perjuicios 

consignados por la impericia o negligencia de su personal, así como también de la 

deshonestidad en la ejecución de la prestación contratada y en la calidad de los insumos y/ o 

materiales utilizados al efecto. La Contratista responderá directamente ante el CPRMDP o 

ante terceros de los daños producidos a las personas, ambiente y/ o cosas por los trabajos 

contratados.  

5.7.4 El CPRMDP podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 

formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido 

satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.  

ARTÍCULO 5.8 - PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS: Si la Contratista se viese 

obligada a paralizar el cumplimiento de la prestación a su cargo por causa de terceros, 

deberá dar aviso de inmediato a la contratante por medio fehaciente.  

 

CAPITULO 6 – SANCIONES 

 



ARTICULO 6.1 - FORMAS DE APLICAR SANCIONES:  

6.1.1 El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones a su cargo será pasible 

de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados a juicio del CPRMDP, correspondiendo denunciarse los 

eventuales incumplimientos dentro de las cuatro (4) horas de iniciado el incumplimiento y 

presentar la documentación justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producido el hecho.  

6.1.2 Constatada la infracción, se labrará el acta correspondiente o se asentará en el Libro 

de Órdenes de Servicio si correspondiere, dejándose constancia de la fecha, hora y causa de 

su infracción, notificándole en el mismo acto e instrumento a la Empresa por escrito las faltas 

que se la imputan.  

6.1.3 A los efectos de que la Empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente con 

respecto a la infracción, se le otorgará un plazo perentorio de cinco (5) días corridos para las 

presentaciones y descargos.  

6.1.4 Oídas estas el CPRMDP declarará, a través del órgano consultivo con incumbencia 

específica, cuál es la sanción que pudiera corresponder en forma definitiva, la cual será 

decidida finalmente por el Directorio.  

6.1.5 Se deja expresamente dispuesto que, cuando la sanción a aplicar sea de naturaleza 

pecuniaria, el importe respectivo podrá ser retenido de aquello que deba abonarse a la 

contratista, aun cuando el acto aplicativo de la sanción no se encuentre firme.  

ARTICULO 6.2 - SANCIONES A EMPRESAS MANCOMUNADAS: En los casos en que el 

Contratista fuera una Mancomunación de Empresas vinculadas ocasionalmente para la 

ejecución de los trabajos, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada 

en forma solidaria por los integrantes de la Mancomunión.  

ARTICULO 6.3 - CLASES DE SANCIONES: Podrán aplicarse las sanciones que van, en 

orden creciente de gravedad, desde apercibimiento, multa y hasta la caducidad del contrato, 

para lo cual deberá tomarse en consideración la magnitud de la falta cometida y el interés 

público en juego.  

ARTICULO 6.4 – REPOSICIÓN DE GARANTÍAS: En aquellos casos en que deba afectarse 

el importe de depósitos de Garantía de Contrato, Fondo de Reparos u otro, dependiendo de 

la prestación objeto del contrato, el Contratista deberá reponer el mismo dentro de un plazo 

de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, siendo que tal incumplimiento será considerado como falta 

grave. 



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES 

 

“REPARACION DEL MUELLE EN LA TERMINAL Nº3 – SECCIONES 12 Y 13” 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

1. El presente llamado está referido a los trabajos necesarios para la recuperación del 

frente y coronamiento del muro de atraque, la reparación del canal de servicio adyacente 

al borde del muelle donde se ubican las instalaciones de agua, a efectos de brindar 

mayor seguridad a las embarcaciones y al personal mejorando las condiciones físicas del 

sector operativo.  Los trabajos se ubican en la Terminal 3 – Secciones 12 y 13 del Puerto 

Mar del Plata y comprenden toda la extensión del frente de muelle del sector destinado al 

amarre de embarcaciones y su operativa de carga y descarga. 

 
ARTICULO 2.- CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
2.1 Listado en su descripción y cantidad: 
 

Nº ÍTEM U CANT 

1 TAREAS PREVIAS 

2 DEMOLICION 

2.1 Cupertina de hormigón ML 95 

2.2 Frente de muelle ML 260 

2.3 Tabiques de hormigón ML 280 

3 RECONSTRUCCION 

3.1 Frente de muelle ML 190 

3.2 Coronamiento o cupertina ML 95 

3.3 Caños para desagüe U 4 

3.4 Canales de servicios ML 280 

3.5 Cámaras para tomas de agua U 4 

4 LIMPIEZA OBRA PERIODICA Y FINAL GL 1 

 

ARTÍCULO 3.- MODALIDAD 

3.1 La presente Licitación queda comprendida en la modalidad SIN PRECALIFICACIÓN. 

3.2 La toma de conocimiento del contenido del Pliego y su adquisición se hará vía web, 

desde la página www.puertomardelplata.net. El Pliego podrá descargarse directamente 

desde dicha página o bien, podrán solicitarlo a la casilla de correo electrónico 

licitaciones@puertomardelplata.net hasta el cuarto día hábil anterior a la apertura de los 

sobres, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Quienes lo descarguen deberán comunicarlo a 

dicho mail para ser considerados adquirentes del pliego. 

 

ARTÍCULO 4.- PLAZO DE OBRA 
4.1 El plazo para la ejecución completa de la obra será de 120 (CIENTO VEINTE) días 
corridos. 
 

ARTÍCULO 5. – PRESUPUESTO OFICIAL 

5.1 El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de $82.000.000 

(PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES) más IVA. 

 

ARTÍCULO 6.- SISTEMA DE CONTRATACION 

6.1 Las obras se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

6.2 Cabe destacar que por el sistema de contratación adoptado el oferente deberá 

contemplar en la propuesta la totalidad de los trabajos, materiales, equipos, mano de obra, 

movilidad, transportes, etc., requeridos para el cumplimiento de la prestación correctamente 

resultando las cantidades indicadas en la distinta documentación que conforma el Pliego solo 

indicativas, debiendo el Oferente realizar sus propios cómputos a los efectos de confeccionar 

su propuesta. 

http://www.puertomardelplata.net/


 

ARTÍCULO 7.- OFERTA 

7.1 La OFERTA económica de la prestación objeto de la licitación, deberá ser expresada en 

pesos a valores de la fecha de apertura de la licitación. 

    

ARTÍCULO 8.- IMPUESTOS A PAGAR 

8.1 Serán a cargo de la Empresa Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas y 

contribuciones que deban tributarse según las normas vigentes existentes o que se 

sancionen en el futuro, ya sea en el orden nacional, provincial y/o municipal. 

 

ARTÍCULO 9.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

9.1 Las ofertas estarán contenidas en 2 (dos) sobres debidamente cerrados identificados 

como "Nº 1" (Documentación) y "Nº 2" (Oferta Económica), y en cuyo exterior se identificará 

la licitación a que se presenta y el nombre del proponente, en cumplimiento de los artículos 

2.9 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

Deberá acompañar la declaración jurada adjunta al presente pliego en cumplimiento del 

Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO 10.- FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 

10.1 La apertura de la presente licitación se llevará a cabo el día y hora que se establece en 

la portada del presente Pliego. Los proponentes presentarán sus ofertas hasta el día y hora 

indicadas para la apertura, en el CPRMDP, en dos sobres o paquetes con la leyenda 

LICITACION PRIVADA Nº 02/2024 EXPEDIENTE Nº 5769-CPRMDP-24 “REPARACION 

DEL MUELLE EN LA TERMINAL Nº3 – SECCIONES 12 Y 13” especificando el número de 

sobre de que trata (Nº 1 y Nº 2). 

 
ARTÍCULO 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE OFERTA 

11.1 El plazo de mantenimiento de la propuesta será por 30 días, en las condiciones 

establecidas en el art. 2.15 del Pliego de Bases y condiciones Legales Generales. 

11.2 Se deberá dar cumplimiento al Art. 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. La 

misma podrá ser depositada hasta el día hábil anterior al de apertura de las ofertas.  

La citada garantía será devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido 

el acto administrativo por el que se disponga la adjudicación o el rechazo de las propuestas, 

o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta. 

11.3 Las pólizas deberán ser extendidas por compañías de seguros habilitadas para operar 

ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y constituirse en fiadora solidaria, lisa y 

llana, principal pagador. 

 

ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES  

12.1 Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, podrán pedir 

aclaraciones por escrito durante el período de llamado a licitación hasta el cuarto día hábil 

anterior inclusive a la fecha establecida para la apertura. 

12.2 El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio y hasta el segundo día 

hábil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura. 

12.3 Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual requirente y 

del resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación al domicilio 

electrónico constituido, que a fin de remitirle toda notificación deben constituir todos aquellos 

que deseen participar en esta licitación, comunicando el mismo a 

licitaciones@puertomardelplata.net.  

Las aclaraciones remitidas pasan a formar parte integral del pliego de la licitación, las cuales 

se considerarán conocidas por todos los oferentes. 

mailto:licitaciones@puertomardelplata.net


 

ARTÍCULO 13.- DOCUMENTACION A PRESENTAR – ART. 2.9.2 DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 

13.1 Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos pertinente. Asimismo, la certificación 

podrá realizarse por funcionario público competente. 

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente. 

 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ART. 2.9.2. DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES, PARA LA PRESENTE LICITACION PRIVADA 

02/2024, LA QUE DEBE SER PRESENTADA POR EL OFERENTE ES LA SIGUIENTE:   

 

Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes 

 

a) Constancia expedida por la Tesorería, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Condiciones Legales Generales. 

b) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el C.P.R.M.D.P.) por el cual el Oferente 

manifiesta: 

1) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual se 

efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las 

condiciones en él establecidas. 

2) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción de 

los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en razón de la 

materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, 

incluso el Federal. 

3) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos en 

alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de 

contrataciones, así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte 

aplicable. 

4) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente 

 
Dicha declaración deberá ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de así corresponder, 

por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.  

c) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

d) Domicilio legal del Oferente, constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Además deberá constituir domicilio electrónico. 

e) Copia completa de los Pliegos de bases y condiciones de la presente Licitación y/ o 

concurso, suscriptos por el Oferente o profesional habilitado encargado del estudio de la 

oferta. 

f) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar. En dicha memoria, se deberá indicar la 

constitución de los equipos, de personal, etc. 

g) Constancia de visita a la zona en que se desarrollará la prestación a contratar, emitida por 

el CPRMDP. 

h) Antecedentes de haber efectuado trabajos del tipo similar al que por el presente se licita. 

i) Designación y Currículum Vitae de: 

- Del profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 

cumplimiento de las normas vigentes y de así corresponder a la luz de la naturaleza de la 

prestación a contratar. 



- Del representante técnico, que deberá ser un profesional con la incumbencia pertinente. 

j) Contrato Profesional por estudio de la oferta, visado por el Colegio Profesional respectivo 

de la Provincia de Buenos Aires. 

k) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación y/ o el concurso. 

 

Amén de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, de acuerdo al tipo de persona física o jurídica de que 

se trate, los elementos que se detallan a continuación: 

 

B) Para personas físicas: 

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder. 

b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional 

 

C) Para Sociedades Comerciales: 

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente legalizado por Escribano Público y por el 

Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los casos, 

la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior al plazo del 

contrato a celebrarse y sus posibilidades de ampliación. Deberá acompañarse la constancia 

de inscripción de la sociedad en los entes que le correspondan.   

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura 

 

D) Para Contratos de Colaboración Empresaria comprendidos en la Ley 19.550 – 

Capítulo III – Sección I: De las Agrupaciones de Colaboración y Sección II: De las 

Uniones Transitorias de Empresa: 

a) Acuerdo de constitución, o acuerdo de PRE – UTE, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente. 

b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunión. 

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción. 

 

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán: 

I) El Pliego en los casos de contratos de colaboración empresaria, podrá ser adquirido por 

cualquiera de las empresas que a la postre integren la mancomunión empresaria. 

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta. 



III) Firma de la Propuesta Solidariamente por todas las empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico. 

iv) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto b) del 

acápite 12.1 que contiene los requisitos a cumplir por todos los oferentes y el punto b) del 

acápite C para sociedades comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

Sobre Nro. 2: Oferta Económica 

Contendrá la siguiente documentación: 

I. La propuesta, conforme al modelo que acompaña este Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

II. La Planilla de presupuesto discriminado que se acompaña en este Pliego. 

III. Plan de Inversiones y Plan de Trabajo de acuerdo a lo especificado en el art. 20 del 

presente pliego. 

IV. En caso de solicitarse anticipo financiero, dicho pedido deberá incluirse en el presente 

sobre. 

 

ARTÍCULO 14- ANTICIPO FINANCIERO  

14.1 Se podrán realizar ofertas que contemplen hasta un 30% de Anticipo Financiero. Dicho 

Porcentaje será descontado del precio total a abonar en cada una de las certificaciones 

mensuales ya sea que las mismas se correspondan con valores originales o con precios 

redeterminados. 

En caso de solicitar anticipo financiero la solicitud del mismo debe constar por escrito 

junto con la oferta, sin excepción.   

Este anticipo financiero deberá garantizarse por medio de póliza de seguro de caución, con 

las condiciones que para las mismas establece el Pliego de Cláusulas Legales Generales en 

su tratamiento de la Constitución de Garantías. 

  

ARTÍCULO 15.- ANALISIS DE PRECIOS 

15.1 Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, las empresas deberán presentar análisis 

justificativo y/o ampliatorio de los precios unitarios y/o globales consignados en la propuesta.  

 

ARTÍCULO 16.- OFERTA ADMISIBLE MÁS CONVENIENTE. ADJUDICACIÓN 

16.1 La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta, en tanto admisible, haya sido 

considerada como “más conveniente”, todo lo cual será objeto de valoración exclusiva por 

parte del Ente Licitante. 

16.2 A su turno, se deja expresamente establecido que el Consorcio Portuario Regional de 

Mar del Plata podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de selección en cualquier 

momento de su tramitación, no obstante la eventual admisibilidad de las propuestas 

existentes, sin que tal circunstancia haga nacer a favor de quienes hubieren participado del 

mismo derecho a resarcimiento por ningún concepto. 

16.3 La empresa que resulte adjudicada, deberá presentar el/los Certificados de libre 

deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus Directivos y/o 

responsables). El mismo deberá tramitarse ante el Registro de deudores alimentarios 

morosos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (calle 12 y 

53, torre 2, piso 8º, La Plata - Para más información, ver http://www.mjus.gba.gov.ar. 

 

ARTÍCULO 17.- MEJORA DE PRECIOS 

17.1 Podrá llamarse a mejora de precios, independientemente de la diferencia que exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen. 

 

http://www.mjus.gba.gov.ar/rdam/rdam.htm


ARTÍCULO 18.- OFERTA UNICA 

18.1 En el caso de que hubiera una sola oferta válida por falta de otras o rechazo de las 

restantes, ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a 

cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del 

Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, las condiciones necesarias como para 

merecer la adjudicación. La existencia de una única propuesta no obligará al Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata a su aceptación y no obstante su eventual admisibilidad. 

 

ARTÍCULO 19.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

19.1 La obra consistirá en la ejecución de los trabajos detallados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, debiendo realizarse en su caso todos los conexos no 

especificados y que resulten necesarios para cumplir de manera acabada con la prestación 

que se contrata. En tal sentido, los trabajos se entregarán completos, totalmente terminados 

y en perfecto estado de funcionamiento y utilización. Tanto los trabajos como los materiales 

cumplirán lo especificado en el Pliego Especificaciones Técnicas  

 

ARTÍCULO 20.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN 

20.1 Las ofertas deberán contener el Plan de Inversiones y Plan de Trabajo confeccionadas 

mediante barras y cifras, representando los montos y porcentajes del total a proveer o 

ejecutar mensualmente para cada ítem, de acuerdo al modelo adjunto. 

La no presentación de éste podrá ser causal de inadmisibilidad de la oferta. En tal sentido, 

las omisiones o falencias deberán ser subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles 

administrativos de intimado el proponente por el CPRMdP al efecto. De no cumplimentarse 

ello, la oferta será declarada inadmisible. 

 

ARTÍCULO 21.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA LUEGO 

DE FIRMADO EL CONTRATO:   

21.1 

- Nómina del personal, profesional, técnico, administrativo y de oficio con que se cumplirán 

las tareas, indicando su nombre, apellido, tipo y número de documento, función específica, 

ART. 

- Nómina de máquinas, instrumentos y herramientas a utilizar indicando modelo de vehículos, 

patente, propietario, contratos de alquiler, seguros contra terceros, etc., 

- Pólizas de seguro conforme el Art. 22 del Presente Pliego. 

- Contratos profesionales visados el colegio profesional respectivo correspondientes a su 

Representante Técnico con incumbencia para la obra en trato y a su Representante en 

Seguridad e Higiene, previo al inicio de los trabajos. 

- Certificados de libre deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus 

Directivos y/o responsables) 

- Indicador de Capacidad Económica Financiera – CEF (https://www.afip.gob.ar/capacidad-

economica-financiera/conceptos-basicos/que-es.asp) 

21.2 Toda la documentación deberá presentarse dentro de los tres (3) días corridos a partir 

de la firma del Contrato. El C.P.R.M.D.P. los revisará, y en caso de merecer observación los 

devolverá para su corrección, debiendo ésta ser efectuada y presentada nuevamente dentro 

de no más de dos (2) días hábiles. 

Una vez autorizada la documentación del Contratista deberá presentarla sobre soporte 

informático y una copia impresa de la documentación. 

 

ARTÍCULO 22.- SEGUROS 

22.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 



- La Póliza de Seguro y certificado de cobertura del contrato suscrito con una A.R.T. previsto 

en el artículo 5.2 inc. 5.2.1, como el seguro de responsabilidad civil, previsto en el inc. 5.2.2. 

del Pliego de Condiciones Generales. 

-Tal como resulta de la cláusula 4.3 del Pliego de Condiciones Legales Generales, la 

Contratista deberá constituir como garantía del fiel cumplimiento de las prestaciones a su 

cargo, una garantía de ejecución equivalente al 5% del monto total previsto para este 

contrato. 

- Póliza que garantice el Anticipo Financiero. 

22.2 En ningún caso el contrato que se celebra importará el nacimiento de vínculo laboral 

alguno entre el CPRMDP en su carácter de contratante y el personal de la contratista, siendo 

ésta última la exclusiva responsable de todas las obligaciones (laborales, previsionales o de 

cualquier otra índole emergentes de la relación con quienes laboren para ella. 

 

ARTÍCULO 23- ADECUACION DE POLIZAS: 

23.1 Si durante la ejecución contractual se produjera una readecuación del precio del 

contrato (Ya sea la redeterminacion de los precios de contratación o la ampliación del 

mismo), el Adjudicatario estará obligado, dentro de los 5 dias, a constituir nuevos seguros o 

ampliar los ya contratados hasta la finalización efectiva de la relación contractual. 

23.2 La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones establecidas que 

correspondan de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Generales del presente Pliego. El 

adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de 

los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 

quedando el CPRMDP exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 

produjera en este caso. 

 

ARTÍCULO 24.- ORDEN DE COMIENZO: 

24.1 La orden de comienzo será emitida por el C.P.R.M.D.P. dentro de los DIEZ (10) DÍAS 

CORRIDOS de suscrito el Contrato y siempre que se hubiere dado cumplimiento a la 

presentación de la documentación a que refiere el artículo anterior, pudiendo incluso 

impartirla el ente contratante antes de dicho plazo, de así estimarlo conveniente. Las 

demoras imputables al Contratista para la presentación de la documentación requerida en el 

art. 21 del presente Pliego, no implicará la extensión de los plazos de ejecución que se fijan 

en la documentación contractual.  

24.2 El plazo de ejecución de la obra, será contabilizado a partir de la firma del ACTA DE 

INICIO DE OBRA. Para el supuesto que ella no hubiere podido emitirse por no haber 

presentado el contratista la documentación requerida en el art. 21 del presente Pliego, ello 

generará la posibilidad de aplicar las sanciones a que refiere la documentación contractual; 

sin perjuicio que el plazo de obra se contará, en tal caso, a partir de la fecha en que de 

máxima la misma debió haber sido emitida, de conformidad con lo que resulta de4l párrafo 

anterior. 

 

ARTÍCULO 25.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

25.1 La totalidad de las tareas incluidas en la presente Licitación serán ejecutadas en las 

condiciones en que fueron contratadas, tanto en lo que respecta a los materiales, como a las 

normas y plazos de ejecución. 

25.2 El horario en el que se desarrollaran las tareas será inicialmente lunes a viernes de 08 a 

17 horas, y sábados de 08 a 13 horas. El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas 

y horarios programados por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con 

el movimiento de la operativa portuaria, o por motivos propios de la Inspección de Obra, no 

dando lugar a reclamo alguno para ampliación de plazos u otro motivo, por parte de la 

Contratista. 



 

 

ARTÍCULO 26.- VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:   

26.1 Cuando se sospeche que existen vicios ocultos en trabajos realizados por el contratista, 

la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontaje y las reconstrucciones 

necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 

comprobados, todos los gastos originados por tal motivo y su reposición de acuerdo a las 

Cláusulas Contractuales, estarán a cargo de la Contratista.  

 

ARTÍCULO 27.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

27.1 La Empresa Contratista deberá ratificar o rectificar, con anterioridad a la firma del Acta 

de Iniciación de Obra, al profesional que actuará de Representante Técnico de la misma, 

quien deberá refrendar lo indicado según el Artículo 2.9.3. del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales, presentando el correspondiente Contrato Profesional debidamente 

visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires con incumbencia en 

la rama profesional pertinente.  

27.2 El Representante Técnico deberá ser un profesional, con título habilitante inscripto en el 

Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

27.3 El Profesional será responsable de la correcta ejecución de los trabajos a los que se 

refiere el presente Pliego, sin perjuicio de la responsabilidad genérica a cargo de la 

contratista. 

27.4 Además, será el encargado de suministrar todos los datos que se establecen en el 

mismo y/ o los que le sean requeridos para la mejor marcha de los trabajos. 

27.5 El Profesional deberá estar presente en todas aquellas ocasiones que la Inspección 

considere necesaria su presencia, y en estos casos se citará con un (1) día de anticipación 

como mínimo. La no presencia del Profesional dará lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la documentación contractual. 

27.6 La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas 

inhabilitará al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa a que hubiere lugar. 

27.7 Ante la negligencia y/ o incapacidad en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 

de citaciones y/ o resoluciones en forma reiterada, el C.P.R.M.D.P. podrá exigir la remoción 

del Profesional Responsable. En este caso, se deberá producir el reemplazo del 

Representante Técnico dentro de los cinco (5) días corridos de la intimación correspondiente 

y previa aceptación del reemplazante por parte del C.P.R.M.D.P. 

27.8 El Profesional removido deberá continuar en funciones, hasta la designación de su 

reemplazante en el plazo máximo antes mencionado. Vencido el mismo sin que se hubiera 

dado cumplimiento al reemplazo, se considerará a la contratista carente de Representante 

Técnico, y pasible de las sanciones establecidas en la documentación contractual. 

27.9 Dicho sujeto, deberá asimismo cumplir con todas las obligaciones que se encuentran 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales  

 

ARTÍCULO 28.- PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON INCUMBENCIA EN 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

28.1 El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá contar con un Profesional 

Universitario con incumbencia en Seguridad e Higiene en un todo de acuerdo con las Ley 

Nacional 19.537, sus Decretos Reglamentarios y las leyes que regulan esta actividad en la 

Provincia de Buenos Aires. 

28.2 El Contratista, respecto al Profesional en Seguridad e Higiene, deberá cumplir con las 

leyes vigentes en la materia. En tal sentido, deberá presentar el correspondiente Contrato 

Profesional debidamente visado por el Colegio Profesional respectivo. 



 

ARTÍCULO 29.- INTERFERENCIAS:  

29.1 La Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante 

empresas prestadoras de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, públicas 

o privadas, que posean instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los 

trabajos, para conocer las interferencias que puedan existir, realizar los trabajos necesarios 

para su remoción y reparación, responsabilizándose por todos los daños y perjuicios que 

udiera ocasionar. Asimismo, deberá abonar los derechos respectivos y obtener la 

autorización para interrumpir los servicios afectados de las reparticiones correspondientes. 

Dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la Adjudicación la Empresa estará obligada a 

presentar ante el CPRMdP, la constancia de haber iniciado las gestiones o trámites referidos 

a este artículo. 

 

ARTÍCULO 30.- RETENCIONES Y DESCUENTOS:  

30.1 La Contratista deberá abonar con cada certificación los derechos que disponga el 

CPRMDP vigente al momento de la licitación y los porcentajes o aranceles que se 

especifican en las Cláusulas Particulares para la Obra licitada, sin perjuicio del cinco por 

ciento (5%) que se establecen como Fondo de Reparos. 

En los formularios de certificación figura un encasillado especial para los montos 

correspondientes y sus acumulados. 

 

ARTÍCULO 31.- DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

31.1 La Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 

mediare un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo supuesto deberá la contratista 

denunciarlo en el término de 10 días de acaecido, siendo que el transcurso de dicho término 

importará la pérdida de su derecho a invocarlo. La referida invocación de caso fortuito, será 

aceptada o rechazada en Orden de Servicio por la Inspección, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 32.- MATERIALES A UTILIZAR: 

32.1 Los materiales y elementos a utilizar en la ejecución de los trabajos deberán cumplir los 

aspectos técnicos, nivel de calidad mínima y desarrollo tecnológico adecuado y exigido en 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la documentación 

contractual.  

Los materiales utilizados para la reparación o puesta a punto inicial de una instalación 

existente serán iguales a los originales, con el objeto de no afectar el sentido funcional y 

estético de las instalaciones. Se exceptúa únicamente los casos de falta de fabricación en 

plaza, debidamente demostrado, o en aquellos materiales que queden ocultos, siempre que 

igualen o superen en calidad a los originales y cuenten con la aprobación de la Inspección. A 

efectos de adaptar los trabajos a los avances tecnológicos producidos, la Contratista podrá 

proponer al CPRMDP el uso de nuevos materiales, los cuales en todos los casos de no 

existir normas nacionales que regulen su fabricación deberán cumplir con Normas I.E.C., 

V.D.E., AENOR, UNE, UNI, ISO o de su país de origen, y se podrá utilizar sólo bajo 

aprobación de la Inspección. 

 

ARTÍCULO 33.- MATERIALES RETIRADOS 

33.1 Queda establecido que todo el material retirado y que la contratista demuestre no haber 

utilizado, es de propiedad del CPRMDP debiendo ser entregado donde esta lo disponga 

salvo especificación en contrario contenida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

ARTÍCULO 34.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  



34.1 Los trabajos que se licitan serán contratados conforme lo establecido en el art. 6 y de 

acuerdo a lo indicado en la planilla de propuesta y presupuesto discriminado del oferente. 

A los fines de la certificación, cuando el sistema de ejecución de la obra así lo requiera, se 

procederá de la siguiente manera:  

A) Entre el día 1 y 5 de cada mes se procederá a realizar la medición de los trabajos 

ejecutados en el mes calendario inmediato anterior.   

La certificación debe presentarse ante el CPRMDP dentro de los quince (15) primeros días 

del mes siguiente de efectuados los trabajos y acompañada de la siguiente documentación 

a) Nota de presentación (suscrita por Oferente o persona autorizada al efecto). 

b) Certificados Original y cuatro (4) copias firmadas. 

c) Constancia fotográfica según se especifica en los Pliegos. 

34.2 Si la Contratista dejara de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 

expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio no rigiendo en estos casos los 

plazos estipulados en este Artículo para el pago y se le notificará por Orden de Servicios su 

inobservancia, aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a quince (15) días de 

incumplimiento de una Orden de Servicios. 

 

ARTÍCULO 35.- FORMA DE PAGO: 

35.1 El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales, que deberá confeccionar y 

presentar la Contratista dentro de los quince (15) días corridos del mes siguientes de 

efectuados los trabajos y en base a las mediciones aprobadas por Orden de Servicio, por el 

Consorcio. 

La factura estará a nombre del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, CUIT Nº 30-

70738200-3. El Consorcio se encuentra exento del Impuesto a las Ganancias y es agente de 

retención del mismo, del IVA, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y SUSS y demás 

tributos que marque la legislación vigente.  

La fecha de presentación podrá ser a partir del primer día hábil posterior a la fecha de 

aprobación del certificado. 

35.2 El pago de los Certificados se efectuará dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS 

siguientes a partir de la conformidad prestada por la repartición técnica interviniente, la cual 

los visará dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS posteriores a su presentación, si dentro 

de este plazo el certificado fuera observado, la cuenta del período para su conformidad 

comenzará en el período en que el Contratista lo presente nuevamente con las correcciones 

del caso. 

35.3 Junto con la factura, la Contratista deberá presentar mensualmente la constancia 

de pago de ART de sus empleados o subcontratistas y la Declaración Jurada de SUSS 

(F 931) de la AFIP incluida su nómina de empleados y el correspondiente acuse de 

recibo de la AFIP, por el período en que prestaron servicios para la ejecución de la 

obra contratada. 

35.4 La obra que aquí se licita es considerada por este Consorcio como bien de uso, 

por lo cual el contratista no aplicará en su factura percepciones del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. 

  

ARTÍCULO 36. REDETERMINACION DE PRECIOS: 

36.1 A los fines de mantener el equilibrio económico financiero del contrato, los precios 

correspondientes a la parte faltante de ejecutar del mismo podrá ser redeterminados. Dicha 

redeterminacion procede a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 

principales que componen la obra reflejen una variación promedio ponderada superior a un 

cinco por ciento (5%) de los del contrato o al precio surgido de la última redeterminacion de 

precios, según corresponda.  

36.2 La información estadística para la redeterminacion de los precios de los contratos de 



obra pública serán los índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).  

36.3 Los adicionales y modificaciones de obra o trabajos quedan sujetos al mismo régimen 

que el contrato principal.  

36.4 Se tomara como base los índices del mes de apertura de ofertas.  

 

ARTÍCULO 37.- FORMA DE REDETERMINACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

37.1 La redeterminacion procede a solicitud del contratista hasta treinta (30) días corridos 

anteriores a la finalización de la ejecución de la obra.  

37.2 EL CPRMDP analizara la solicitud y emitirá dictamen aprobando o rechazando. En el 

supuesto de ser procedente la solicitud el CPRMDP confeccionara la planilla de 

presupuesto/Estructura de costos disgregada por ítem indicando: 

- Volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios en la que consten los precios 

ofertados por la contratista. 

- Índice de variación de los precios. 

-       Publicaciones, informes y detalles de cálculos que acrediten que existe una variación 

de precios superior al 5%. 

- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 

probada incidencia en el precio total: 

• M: Mano de obra: 50% 

• H: Hormigón: 50% 

 

Los precios serán redeterminados, mediante la aplicación de la siguiente formula polinomica: 

 

Indicederedeterminacion=0,5 x
M1

M0
+0,5 x

H1

H0
 

Siendo M0 y H0 los índices a la fecha de apertura de ofertas y M1 y H1 los índices al mes de 

redeterminación. 

 

37.3 De dicha planilla se dará vista a la contratista quien deberá comparecer a los fines de 

aprobarla. 

37.4 En caso de que, a criterio del CPRMDP, no se cumplimenten con los extremos exigidos 

se dictara dictamen rechazando la solicitud. 

 

ARTÍCULO 38.- EXCLUSIONES: 

38.1 En aquellos casos en los que se haya previsto un pago de anticipo financiero, los 

porcentajes abonados por dichos conceptos no están sujetos al régimen de redeterminación 

de precios; ello sin perjuicio del cálculo reajustado del mismo a que hubiere lugar, al solo 

efecto del descuento proporcional del porcentaje involucrado en el anticipo a los fines del 

pago de los respectivos certificados redeterminados de obra. 

38.2 Tampoco son susceptibles de redeterminacion los costos correspondientes a las 

obligaciones que no se hayan ejecutado conforme el plan de trabajo, por causas imputables 

al contratista. 

38.3 La aceptación de la redeterminacion de precios implica la renuncia automática del 

contratista a todo reclamo – impuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por 

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion. Una vez suscripto el acta 

de redeterminación los índices considerados, que serán los publicados al momento de 

confeccionar dicho acta, serán tomados como definitivos a los efectos del ajuste practicado. 

 



ARTÍCULO 39.- FONDO DE REPARO:   

39.1 Del importe del Certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo 

de Reparo. De igual modo se procederá con los certificados que correspondan a adicionales 

o imprevistos. 

Esta deducción podrá ser reemplazada por su equivalente en títulos, fianza bancaria o póliza 

de seguro de caución, previa autorización de la dependencia contable pertinente, en un todo 

de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales. El monto retenido será reintegrado a la Contratista dentro de los TREINTA (30) 

DIAS corridos de efectuada la Recepción Definitiva sin ajustes ni intereses. 

 

ARTÍCULO 40.- ADSCRIPCION DEL EQUIPO:  

40.1 Juntamente con el Plan de Trabajo la Contratista, comunicará el detalle del equipo que 

utilizará para ejecutarlo, el que no podrá retirarse de la obra mientras no se cumpla con 

aquél. 

La Inspección, a solicitud expresa del Contratista, podrá autorizar por Orden de Servicio 

extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento transitorio 

del equipo que no afecte la realización en término del Plan de Trabajo. 

Esta autorización no será motivo para la modificación del plan de obra. 

 

ARTÍCULO 41.- SISTEMAS PATENTADOS:  

41.1 Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato. El Contratista será el único responsable 

por los reclamos que se promuevan por uso indebido de las patentes. 

 

ARTÍCULO 42.- RECEPCIÓN PROVISORIA: 

42.1 Al término del Plazo de Contratación, una vez concluida la Obra se efectuará un 

recorrido a fin de proceder a verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que 

componen la misma.  

Se procederá a la confección del Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia 

de la denominación de la Obra, Expediente donde se tramitan las actuaciones, monto, 

contratista, detalles de materiales constructivos si correspondiere y todo otro elemento 

que identifique la Obra, como asimismo de todas las observaciones, detalles y/ o 

defectos cuya reparación o corrección fuera de responsabilidad del Contratista. 

Se fijará un plazo adecuado e improrrogable para subsanar las deficiencias anotadas, bajo 

apercibimiento de realizarlo el CPRMDP a cargo del Contratista. Al término de dicho plazo se 

efectuará un nuevo recorrido conjunto y en caso de subsistir deficiencias o haber sido éstas 

insatisfactoriamente reparadas, se labrará un acta complementaria de constatación dando 

conformidad al acta de recepción o la aplicación de sanciones.  

 

ARTÍCULO 43.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTÍA: 

43.1 A partir de la Recepción Provisoria, el Contratista tendrá a su cargo hasta la Recepción 

Definitiva la conservación de la obra en cuestión, y responderá por todas las deficiencias que 

se produzcan por causas imputables al Proyecto, Dirección y Ejecución de la obra, así como 

las que se observen en los materiales o en la mano de obra empleados, excepto las que se 

produzcan por casos fortuitos debidamente comprobados. 

En los casos anteriores, el Contratista deberá efectuar las reparaciones o las reposiciones 

que sean necesarias.  

Las tareas de mantenimiento implican una permanente inspección de la obra por parte del 

contratista destinada a detectar las fallas tan pronto como estas se produzcan para proceder 

a su inmediata reparación o comunicación de lo hecho al CPRMDP. 

43.2 Si el Contratista, vencido el plazo de conservación o garantía no hubiere subsanado las 



deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria o las que hubieran aparecido 

durante el plazo mencionado, la Inspección lo intimará para que lo haga en un lapso 

perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, el CPRMDP procederá a 

recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la garantía y créditos 

pendientes sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar y de las acciones por 

daños y perjuicios a que pudiere haber lugar. 

        

ARTÍCULO 44.- RECEPCION DEFINITIVA: 

44.1 La Recepción Definitiva tendrá lugar a los CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS 

a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de 

conservación y garantía, salvo el mayor que fije el CPRMDP cuando a su exclusivo juicio ello 

devenga necesario por la naturaleza de las prestaciones a subsanar en los términos del 

artículo anterior. En forma previa, deberá presentar el contratista los Libres Deuda y baja de 

los servicios utilizados, como también de los aportes previsionales de su personal. 

 

ARTÍCULO 45.- SANCIONES 

45.1 Las sanciones se determinarán según lo especificado en el Capítulo 6 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO 46.- VISITA A OBRA 

46.1 El Oferente deberá realizar una visita de Inspección al lugar de la obra, la cual será 

certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP. La visita deberá ser 

coordinada con el Consorcio y efectivizada hasta tres (3) días hábiles previos a la fecha 

establecida para la apertura de ofertas, a efectos de cumplimentar el requisito previsto en el 

artículo 13.1 g) del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

ARTÍCULO  47.- PRIORIDAD DE NORMAS 

47.1 Estas Cláusulas Legales Particulares prevalecen sobre cualquier otra Norma que se les 

oponga, la que quedará al efecto anulada y sin fuerza legal.  



LICITACION PRIVADA Nº02/2024 

Expediente 5769-CPRMDP-24 

 

“REPARACION DEL MUELLE EN LA TERMINAL Nº3 – SECCIONES 12 Y 13” 

 

      Mar del Plata, 

 

DECLARACION JURADA 

 

Por la presente manifestamos con carácter de "declaración jurada": 

a) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las cláusulas que integran 

el pliego de bases y condiciones que rige el presente llamado a licitación y el 

pliego de cláusulas legales generales, sometiéndonos a todas las disposiciones 

contenidas en los mismos; 

b) Tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar a la 

empresa, y que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo 

previsto para la recepción definitiva de la obra; 

c) Que nos sometemos para toda cuestión emergente de la presente licitación a la 

competencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, departamento 

judicial Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el federal. 

d) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente comprendidos 

en alguno de los casos previstos como causas de exclusión. 

 

 

NOTA: la presente reviste el carácter de declaración jurada y el falseamiento de lo expresado 

en ella hará pasibles a los declarantes de las penalidades establecidas, para tal caso, en las 

disposiciones legales sobre la materia. 

 
 
 
        

 
Firma del oferente 
 
 
Aclaración 
 
 
Documento 

 

  



LICITACION PRIVADA Nº02/2024 

Expediente 5769-CPRMDP-24 

 

“REPARACION DEL MUELLE EN LA TERMINAL Nº3 – SECCIONES 12 Y 13” 

 

PROPUESTA 

          Mar del Plata, 

 

Señor Presidente del 

CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA 

 

   El (los) que suscribe(n) con domicilio en                            se obliga(n) a 

realizar todos y cada uno de los trabajos enumerados en el pliego de bases y condiciones de 

la presente licitación, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y legales y 

demás documentación que lo integran y las condiciones contractuales establecidas, 

proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que realizando todos los trámites 

necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de 120 días corridos 

a partir de la fecha del acto de iniciación de obra y replanteo, con arreglo a los documentos 

que integrarán el mismo, a condición de que tales trabajos sean remunerados por un monto 

total de PESOS  ………………………………………………($                         ) CON IVA 

INCLUIDO.  

 

 

  Saluda(n) al Señor Presidente muy atentamente. 
 

Firma Oferente  
 
Aclaración  
 



 
CONSTANCIA DE VISITA 

 
LICITACIÓN PRIVADA Nº02/2024 

 
REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 – SECCIONES 12 Y 13 

EXPEDIENTE Nº 5769-CPRMDP/24 
 

Conforme lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Bases y 
Condiciones, en la fecha se extiende de conformidad la correspondiente CONSTANCIA DE 

VISITA DE OBRA, al lugar donde se desarrollarán los trabajos de referencia. 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO:   
 
D.N.I. Nº  
 
EMPRESA A LA QUE REPRESENTA:  
 
DOMICILIO:  
 
Tel.: ............. 
 
 
FIRMA: .................................................................................... 
 
 
LUGAR Y FECHA: Mar del Plata, 
 
 
 
POR CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA 
 
 
 
 
...................................................... 
 



REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 – SECCIONES 12 Y 13 

EXPEDIENTE Nº 5769-CPRMDP/24 
 

ANEXO I 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
1. OBJETO 
La presente licitación tiene por objeto contratar la ejecución de la obra de “REPARACIÓN DE 
MUELLE EN TERMINAL 3 – SECCIONES 12 Y 13”, destinada a mejorar las condiciones 
operativas del sector. 
El trabajo consistirá en la ejecución de las obras necesarias para la recuperación del frente y 
coronamiento del muro de atraque, la reparación del canal de servicio adyacente al borde del 
muelle donde se ubican las instalaciones de agua, a efectos de brindar mayor seguridad a 
las embarcaciones y al personal mejorando las condiciones físicas del sector operativo.   
 
2. UBICACIÓN 
Los trabajos descriptos en las presentes especificaciones, se ubican en la Terminal 3 – 
Secciones 12 y 13 del Puerto Mar del Plata y comprenden toda la extensión del frente de 
muelle del sector destinado al amarre de embarcaciones y su operativa de carga y descarga. 
 
3. GENERALIDADES 
El horario en que podrán desarrollarse las tareas será de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 
horas, y Sábados de 08:00 a 13:00 horas. 
Dentro del presente llamado se encuentran incluidos todos los trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas encomendadas de acuerdo a las mejores reglas del arte en 
general y técnicas de la construcción, y aquellas que específicamente correspondan a los 
fines de lograr los óptimos resultados que se pretenden y para lo cual se realizara el presente 
llamado. 
Los trabajos se ejecutarán manteniendo el Contratista todas las áreas afectadas en perfectas 
condiciones de limpieza, seguridad e higiene, debiendo retirar todo elemento de escombros 
que se encuentre en el lugar y/o que resultare propio de los trabajos realizados en obra.  
Se deja establecido en general que no se admitirá la realización de pastones a suelo, 
debiendo para ello utilizarse baldes, mezcladora del tipo perita o camiones mezcladores, 
según se indique. El hormigón en todos los casos será elaborado.  
Será responsabilidad del Contratista la provisión del personal, materiales, maquinarias, fletes 
y traslados, herramientas y/o equipos, seguros, ART, etc., en virtud que la obra será 
completa. Los trabajos cotizados serán enteros, es decir por materiales, equipos y mano de 
obra. 
Para la ADJUDICACIÓN del presente llamado no solamente se tendrá en cuenta el precio 
cotizado, sino también la calidad de trabajo ofrecida y/o tecnología puesta a disposición para 
la prestación del mismo, por lo que el oferente presentará en la oferta una Memoria 
Descriptiva de la forma en que desarrollarán las tareas encomendadas y la secuencia de 
trabajo, indicando las características de cada uno de los materiales que utilizará para 
ejecutarlas. 
La obra podrá ejecutarse por tramos cuya extensión será propuesta por el Contratista, y 
consensuada con la Inspección de Obra, a efectos de no entorpecer la operativa habitual del 
sector. 
En todo el transcurso de la obra, el Contratista deberá facilitar el acceso a la Inspección, a 
los lugares de producción, provisión, montaje y fabricación de materiales, estructuras o 
dispositivos a colocar. La Inspección dictaminará acerca de la calidad de materiales, métodos 
de fabricación, y solicitará toda documentación que se requiera para determinar el origen de 
cada uno de los componentes usados en la obra. 
La firma Contratista deberá cumplir con la totalidad de normas de seguridad laboral que 
establece la legislación vigente, como: Plan de Seguridad aprobado por ART, equipo 
adecuado para personal obrero (zapatos de seguridad, equipos de agua, casco, etc), 
instalación eléctrica y tableros de obra con las protecciones mínimas requeridas (termo 
magnética y disyuntor diferencial), cables de conexiones de herramientas y máquinas en 
buen estado, andamios y barandas de seguridad reglamentarias, vallas de protección y 
pasarela de protección, etc.  
La utilización de andamios, silletas, balancines, equipo náutico u otro equipamiento para el 
correcto desarrollo de los trabajos deberá asegurar en todo momento y circunstancia la 



integridad física del personal. Las estructuras o equipos que a este efecto se dispongan,  ya 
sea de superficie o náuticas (pontón) estarán debidamente armadas y sujetadas. El oferente 
determinará el tipo de equipo y método a utilizar y lo detallará en la Memoria Descriptiva.  
A todo equipo, andamios, ataduras, vallas, cercos, etc. se les deberá realizar, periódicamente 
o cuando la Inspección lo solicite, el mantenimiento necesario para permitir la seguridad 
mínima requerida en forma permanente.  
Dada la proximidad de algunas tareas con el borde del muelle, todo sector donde se estén 
desarrollando trabajos estará provisto de un salvavidas con su cabo de sujeción y tiro. 
Todo personal obrero que trabaje en altura, en andamio colgante o móvil, deberá usar arnés 
de seguridad adecuado conforme establece la legislación vigente. El uso de casco del 
personal de obra será requerido en forma permanente, y será causa de retiro del lugar de 
trabajo la falta de su uso. 
La obra en todo tiempo será asistida por un sereno, quien permanecerá en ella desde la hora 
en que el personal se retira, hasta que éste reingresa a su tarea, incluidos los días no 
laborales. Toda la obra en horas nocturnas deberá permanecer iluminada.  
 
4. TRAZADO Y DISPOSICIÓN DE LA OBRA  
El Contratista asumirá la responsabilidad por el fiel y debido trazado de la obra y su 
disposición en relación con los datos originales, los niveles y planos de referencia dados por 
el Consorcio, así como la exactitud –con sujeción a lo antedicho- de la posición, niveles, 
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la obra; y por la provisión de todos los 
elementos necesarios, equipos y mano de obra para tal fin. 
Si durante el desarrollo de la obra se presentara algún error en su materialización, en virtud 
de lo expuesto anteriormente, el Contratista a requerimiento de la Inspección deberá 
rectificarlo a su propio cargo. La verificación del trazado y disposición de la obra o de alguna 
línea o nivel por parte de la Inspección, no eximirá de ningún modo al Contratista de su 
responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
 
5. EQUIPO MÍNIMO A UTILIZAR 
La calidad y cantidad del equipo a utilizar por el Contratista deberá ser tal de permitir la 
correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos de obra. El mismo deberá 
ser de modelo reciente y no presentará signos de deterioro u obsolescencia.  
Los retrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no serán 
reconocidos como causales para una eventual ampliación de los plazos contractuales. 
El equipo será de características tales que no afecte la actividad portuaria ni ocasione daños 
en las estructuras y/o instalaciones existentes. 
Los Oferentes deberán acompañar en su Oferta una nómina de los equipos que se 
comprometen a utilizar en la ejecución de los trabajos, en la cual se deberán indicar las 
características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los equipos, garantizando la 
disponibilidad de los mismos para el momento de iniciarse la obra.  
El equipo mínimo con que contará el Contratista para la ejecución de las obras proyectadas 
será: 
● Grúa de capacidad que resulte necesaria para las tareas a realizar según metodología de 

trabajo propuesta 
● Silleta y balancín 
● Compresor para martillo neumático 
● Martillo neumático 
● Hidrolavadora - lavadora a vapor 
● Vibrador para hormigón 
● Soldadores y equipamiento menor para la correcta ejecución de las tareas 
Sin perjuicio de la enunciación del listado anterior, el Contratista, de acuerdo a la 
metodología de trabajo propuesta, podrá incorporar otros equipos, los que deberán ser 
incluidos en la planilla citada y para los cuales son extensivas las especificaciones anteriores. 
La incorporación de los mismos no excluye la necesidad de contar con el equipo mínimo 
arriba mencionado. 
Asimismo y de resultar necesario de acuerdo al desarrollo de los trabajos y/o la metodología 
propuesta, el Contratista deberá prever la construcción de instalaciones auxiliares (puentes 
de servicio, plataformas, etc.), que permitan la continuidad en la ejecución de las obras. 
Dichas estructuras auxiliares deberán ser contempladas dentro del valor de cada ítem ya que 
no serán consideradas como costo adicional alguno.   
 
6. TRABAJOS A REALIZAR  
 



 TAREAS PRELIMINARES 
Vallado 
Obrador y sanitarios 
Cartel de obra 
Documentación disponible en obra 
Agua y energía eléctrica 
Replanteo – Secuencia de trabajo 
 

 DEMOLICIÓN 
Cupertina de hormigón 
Frente de muelle  
Tabiques de hormigón 
 

 RECONSTRUCCIÓN 
Frente de muelle  
Coronamiento o Cupertina 
Caños para desagüe canal de servicio y cámaras 
Tabiques de hormigón 
 

 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 
DETALLE DE LOS TRABAJOS  
 
6.1  TAREAS PRELIMINARES 
 
6.1.1 VALLADO  
Se deberá en esta etapa hacer un análisis de la operativa sobre el muelle conjuntamente con 
la Inspección, para poder determinar los días y horarios de trabajo de manera de no afectar 
el desarrollo de las actividades que allí se realizan debiéndose tener en cuenta para este 
análisis: obstáculos del área como el amarre de embarcaciones, tendido de cables de acero, 
etc. Una vez que en conjunto con la Inspección se establezca el área que podrá ser afectada 
a las tareas, se procederá al vallado correspondiente por parte del Contratista. 
El Contratista deberá proveer y colocar a entera satisfacción de la inspección y de acuerdo al 
Plan de Seguridad (también provisto por el Contratista y antes del inicio de la Obra, sin lo 
cual no se dará inicio a la misma), un cerco que garantice no solo el cuidado y límite de la 
obra como tal, sino fundamentalmente que extreme la seguridad para propios y terceros. El 
cerco de seguridad, se construirá sobre el perímetro de la obra a ejecutar; dejando un 
espacio mínimo reglamentario para el ingreso. Se dispondrá de vallas de madera y cintas de 
polietileno que indiquen “PELIGRO” o “NO PASAR”. La señalización será diurna y nocturna.  
Durante la jornada laboral cada uno de los sectores donde se estén desarrollando tareas 
estarán provistos de por lo menos un salvavidas con su correspondiente cabo de sujeción y 
tiro. 
 
6.1.2 OBRADOR Y SANITARIOS 
El obrador tendrá las dimensiones adecuadas para acopio de materiales, con espacio 
cubierto para descanso del personal y local para oficina técnica. Su ubicación se coordinará 
con la Inspección, considerando los accesos para vehículos de carga y descarga de 
materiales. Se proveerán baños químicos, en cantidad necesaria de acuerdo al personal 
afectado a la obra.  
 
6.1.3 CARTEL DE OBRA 
En el sector de obra, emplazado en lugar a determinar por la Inspección, se colocará un 
cartel de obra de dimensiones y características constructivas indicadas en Plano de Cartel de 
Obra. El cartel estará conformado por una superficie de 1,50 x 2,00 metros, instalado a una 
altura de 1,20 m del piso en su borde inferior, debiendo el Contratista garantizar la estabilidad 
y permanencia durante todo el período de ejecución y conservación de la obra, en el lugar 
que para su implantación indique la inspección. 
Contendrá los siguientes datos: 
• Logotipo del CPRMDP 
• Número de expediente 
• Nombre de la obra  
• Nombre y logotipo de la firma contratista 



• Nombre, título y matrícula del representante técnico y en seguridad e higiene de la 
empresa contratista 

• Monto de obra 
• Plazo de obra 
 
6.1.4 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE  EN OBRA 
La empresa contratista deberá tener en el obrador y en perfecto estado de conservación, 
foliado por duplicado, tapa dura o semidura, un “Libro de Notas de Pedido de la Empresa”, 
consignando número, fecha y firma, donde se volcará todo dato o información, como fechas 
de inicio y terminación de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. La 
Inspección se dirigirá a la firma Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” 
numerado con fecha y firma donde se volcará toda modificación o variante de los planos y 
especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las 
condiciones exigidas por contrato, así como la aprobación o rechazo de cada etapa, 
elemento o parte de obra. Ambos libros serán provistos por la firma Contratista. 
Deberá también mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de 
presentación el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, presupuesto/s y estas 
especificaciones técnicas.  
 
6.1.5 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
La firma Contratista deberá proveer el agua de construcción y la energía eléctrica siguiendo 
las recomendaciones del Plan de Seguridad. 
Si bien el sector cuenta con redes de agua y energía eléctrica la empresa Contratista 
arbitrará los medios para su propia provisión, siendo la misma a su costo y cargo.  
No se podrá utilizar agua de mar para ninguna tarea relacionada con los trabajos motivo de 
esta licitación.  
El agua para construcción podrá ser provista en tambores de 200 litros.  
Para la iluminación y fuerza motriz también podrá recurrir a la utilización de generador 
eléctrico. 
 
6.1.6 REPLANTEO – SECUENCIA DE TRABAJO 
Previo al inicio de las tareas el Contratista conjuntamente con la Inspección procederán al 
replanteo y demarcación de las áreas a ser reparadas, organizándolas por tramos. El 
Contratista volcará esta información a documentación planimétrica donde se detallarán 
además para cada tramo o sección los ítems a desarrollar con sus correspondientes 
superficies de trabajo, a efectos de llevar un control pormenorizado de la obra y su avance. 
 
6.2  DEMOLICIÓN 
Refiere este ítem al retiro de escombros de sectores deteriorados y su rotura parcial para 
facilitar su extracción y/o rectificar las áreas a reparar. 
Contempla el coronamiento del muro de atraque o cupertina, el frente del muro sea de 
hormigón o sillería de piedra, cordones de hormigón sobre muelle, tabiques de canal de 
servicio y de cámaras de tomas de agua, etc.  
Previamente se marcará con aserradora mecánica el perímetro del sector a demoler a 
efectos de obtener un corte definido y prolijo, que evite desprendimientos de material más 
allá de lo necesario. En tal sentido las roturas que se produzcan fuera del área de 
intervención serán reparadas por cuenta del contratista. 
Se tendrá especial cuidado para evitar el vuelco de material al espejo de agua, corriendo por 
cuenta y cargo de la firma Contratista la extracción de aquellos objetos o elementos que 
pudieran caer durante la ejecución de las obras. El producto residual de la demolición será 
retirado fuera de la jurisdicción portuaria por la empresa Contratista, no generando durante el 
período de obra acumulación alguna de residuos que altere el funcionamiento operativo y la 
limpieza del lugar. 
 
6.2.1 CUPERTINA DE HORMIGÓN 

 Los sectores a demoler comprenden dos situaciones bien diferenciadas. 
6.2.1.1 Extracción completa del coronamiento “cupertina” que ya se encuentra descalzado o 

removido, o bien su reinstalación: Dado que se trata de piezas de gran tamaño, se 
recomienda previo a su remoción el corte en partes de poco volumen y peso, pudiendo 
para su extracción utilizar medios mecánicos, evitando en todo momento la caída al 
espejo de agua. Se retiraran las piezas que ya están sueltas y los sectores contiguos 
previa demarcación con amoladora para su posterior rotura. 



Posteriormente se emprolijará procurando obtener una superficie de base medianamente
 nivelada y limpia, retirando todo material suelto o disgregado, con laterales y bordes 
rectificados. 
Si se optara por mover las piezas para reinstalarlas en su sitio original, se verificará su 
nivelación final, paralelismo y ortogonalidad respecto de muelle y piezas aledañas. 

6.2.1.2 Rotura parcial de “cupertinas”: 
Se procederá de este modo en los sectores deteriorados, procurando su ensanche y/o 
profundización para evitar reparaciones superficiales de poco volumen y espesor dado que 
tienden a fracturarse y despegarse. El espesor deberá ser parejo y no inferior a los 20 cm en 
toda el área afectada. Para ello se cortará previamente con amoladora el sector a tratar, 
trazando una figura de superficie regular con lados rectos, para luego proceder a su rotura y 
extracción. Posteriormente se emprolijarán los cortes procurando obtener una superficie de 
base medianamente nivelada y limpia, retirando todo material suelto o disgregado, con 
laterales y bordes rectificados. 
 

6.2.2 FRENTE DE MUELLE 
Este ítem trata la demolición y acondicionamiento de las depresiones y oquedades existentes 
en el frente del muro de atraque producto de la fricción ejercida por el botazo de las 
embarcaciones. El muro existente originalmente de bloques de piedra (sillería) también 
presenta partes de hormigón producto de anteriores reparaciones. A continuación se indica 
cómo proceder con la demolición en uno y otro caso. 

6.2.2.1 Muro sillería de piedra: 
El frente de muelle original está formado por una estructura de mampuestos de piedra, con 
bloques de 35 cm de espesor, 25 cm de altura y largo variable (entre 30 a 60 cm), con una 
altura de 3.25 m, la que se asienta sobre los bloques fundacionales del espigón y está 
adosada por su cara interna a un muro de hormigón ciclópeo de espesor no menor a los 2.00 
m. En su superficie pueden observarse distintas patologías que se traducen en el 
desprendimiento y/o rotura de bloques de piedra, grietas de distintos espesores, juntas 
constructivas abiertas, etc 
Los sectores próximos al coronamiento que se presentan muy deteriorados serán demolidos 
en todo su espesor por una altura variable que dependerá de la cantidad de hiladas a 
reconstruir. La tarea se ejecutará por paños a definir en obra, tratando de que cada uno 
mantenga en su parte inferior una línea definida, regular y continua. La cantidad de hiladas a 
extraer variará entre 3 y 6 hiladas según el paño a tratar. Se quitarán todos los bloques de 
piedra que se encuentren incompletos y/o sueltos, los restos de mortero, raíces o vegetales, 
etc. La limpieza llegará hasta la superficie del muro de hormigón ciclópeo de fondo y las 
caras verticales y horizontales de los bloques que no serán extraídos por encontrarse en 
buenas condiciones. Las piezas que se encuentran desgastadas por el rozamiento de las 
embarcaciones y reducción de su espesor, o presentan partes faltantes también serán 
retiradas en su totalidad.  
6.2.2.2 Muro de hormigón: 
Esta materialidad es producto de reparaciones ya realizadas, donde la piedra dado su 
deterioro fue reemplazada por hormigón. En este caso se delimitará la zona a recomponer 
recortando con amoladora las partes afectadas. Luego se procederá a su demolición la que 
alcanzará todo el espesor del hormigón (35 cm) procurando obtener una superficie 
homogénea y bien perfilada según dirección de las juntas cercanas si las hubiera. La 
armadura de hierro que pudiera encontrase durante los trabajos de demolición no será 
removida salvo que se encuentre cortada o suelta, situación que obligará a su reposición. 
  
6.2.3 TABIQUES DE HORMIGÓN 
 Se incluyen en este ítem los tabiques de canal de servicio y de las cámaras de tomas 
de agua. 
6.2.3.1 Tabiques de canal de servicio: 
Se demolerán los tabiques del canal más cercano a las cupertinas hasta una profundidad 
mínima de 0,20 m. Dado que se trata de una estructura continua de hormigón, el corte de la 
demolición se efectuará en un tramo que se presente íntegro, siendo previamente marcado 
con amoladora para obtener una rotura prolija. Durante la demolición se preverá no retirar los 
insertos de hierro que pudieran encontrarse en la base del tabique. No se demolerá el 
tabique del canal más cercano al pavimento de muelle. 
6.2.3.2 Cámaras tomas de agua:  
Se demolerán totalmente los tabiques que presenten roturas parciales. Como en el caso 
anterior se dejarán los insertos de hierro que pudieran encontrarse. 
 



6.3 RECONSTRUCCIÓN   
El hormigón a proveer será del tipo H30 elaborado en planta, con piedra de granulometría 
variada de hasta 5 cm de lado, y poseer en su mezcla 400 kg/m3 de cemento como mínimo. 
El uso de acelerantes de fragüe solo estará permitido hasta el nivel máximo admitido por el 
fabricante, debiendo ser de marca reconocida. Será obligatorio el vibrado del hormigón 
mediante elementos mecánicos. 
 La Inspección podrá requerir muestras de hormigón para verificar la calidad del 
material provisto en obra. El Contratista incluirá en la cotización la provisión de moldes 
cilíndricos para la confección de probetas de hormigón y los ensayos en laboratorio oficial, 
para la verificación de su resistencia, como así también de un cono de Abrams para la 
determinación de los asentamientos. 
Dado que la terminación del hormigón será a la vista en todas las obras, para los encofrados 
solo podrán utilizarse placas de madera multilaminadas con tratamiento de fenol-
formaldehído (tablero fenólico), o bien chapas de hierro lisas de espesores adecuados. Las 
aristas libres no se aceptarán con ángulos vivos, debiendo preverse su terminación 
achaflanada o redondeada según se indique. El recubrimiento de la armadura de hierro en 
ningún caso podrá ser inferior a los 8 cm. 
En todos los casos el uso de aditivos u otros productos para mejorar la adherencia de 
morteros se aplicarán según las condiciones y recomendaciones del fabricante. 
Toda superficie de unión entre hormigón nuevo con piedra u hormigón viejo, será 
previamente tratada con un puente de adherencia tipo sikadur gel 32. 
 
6.3.1 Frente de Muelle 
Previo a la ejecución de cualquier reparación, se lavará mediante hidrolavadora de presión 
adecuada toda la superficie afectada, hasta eliminar piezas sueltas y materiales orgánicos 
adheridos.  
Se utilizará hormigón tipo H30 y armadura interior formada por una malla de hierro electro 
soldada de Ø 8 mm x 20x 20 cm. Se trata del completamiento de los sectores tratados en el 
ítem 6.2.2. 
Las tareas a ejecutar se organizarán por tramos cuya longitud dependerá de la altura del 
espacio a rellenar, que podrá variar entre 3 y 6 hiladas. 
Previo a la colocación de los encofrados, en estos tramos donde el espesor del relleno será 
de 35 cm, se dispondrán anclajes de hierro para asegurar la unión del nuevo hormigón con el 
existente. Estarán formados por varillas de hierro de Ø 16 mm, introducidas en el muro de 
hormigón ciclópeo existente, a una profundidad no menor 20 cm y fijadas a este con taco 
químico marca SIKA, HILTY o similar calidad. Se colocarán un mínimo de 4 fijaciones por 
m2, dispuestos en tresbolillo y proporcionalmente en dicha superficie. La unión entre tramos 
se evidenciará verticalmente por medio de un rebaje o buña de 2 cm de lado.   
Al momento de la colada del hormigón se aplicará a toda la superficie del muro mordiente 
Sikadur Gel 32 o similar para asegurar la adherencia del hormigón con el material de base. 
La colada del hormigón elaborado se podrá hacer manualmente o con bomba y se utilizará 
vibrador mecánico durante el proceso de llenado de los moldes.  
Los encofrados podrán colgarse y fijarse desde la superficie horizontal del muelle, o bien 
mediante el uso de brocas o tacos químicos al paramento vertical anexo, procurando el 
Contratista la mayor eficiencia en su montaje. Deberán armarse observando el correcto 
alineamiento con la verticalidad y horizontalidad de las partes linderas. Dado el volumen de 
material a volcar en algunos sectores, atento el espesor, la altura y longitud del paño, el 
amarre y sujeción de los encofrados será tal que garantice la estabilidad de los moldes al 
momento de la colada del hormigón a fin de evitar deformaciones que puedan alterar las 
condiciones requeridas de terminación, y la caída de material al espejo de agua. La 
terminación del hormigón será vista. Se proveerán y aplicarán productos desencofrantes de 
base vegetal, que faciliten el desprendimiento del hormigón de los paneles. Los moldes entre 
cada colada se limpiarán a fondo eliminando los restos de material. No se aceptarán 
chorreaduras de hormigón sobre las piedras de sillería. Como ya se indicara la reparación o 
completamiento del muro deberá quedar perfectamente recortado en sus bordes, sin partes 
salientes ni oquedades. 
El desencofrado se podrá realizar a los 7 días de realizada la colada. Esta tarea dependerá 
de las condiciones climáticas y/o de marea, y se coordinará con la intervención de la 
Inspección de Obra. En caso de tratarse de un sector muy cercano al espejo de agua, se 
coordinaran los trabajos con los horarios de marea en bajante. La colada del material podrá 
ejecutarse incorporando al hormigón un acelerante de fragüe a efectos de evitar la acción del 
agua sobre el material fresco. 
 



6.3.2 Coronamiento o cupertina 
Se trata del completamiento de los sectores donde se retiraron los bloques de hormigón roto 
y descalzado. Estará conformado por una estructura monolítica de hormigón simple tipo H30, 
cuyas dimensiones se ajustarán al espesor de las cupertinas (0.40/0.60 m) preexistentes y su 
ancho será como máximo de 1,40 m, llegando hasta la ubicación del canal de servicio. La 
longitud de los bloques se evidenciará superficialmente marcando por medio de un elemento 
mecánico o manual juntas virtuales de 5 mm de espesor, cuya modulación variará entre los 
0,80 a 1,20 m.  
La terminación del hormigón será vista en sus dos caras libres (frente hacia la dársena y 
parte superior), y la arista de unión entre ambas se terminará redondeada, mediante la 
utilización de cuarto de caño de PVC ø 160 mm.  
Los encofrados a colocar sobre el frente del muro podrán colgarse y fijarse desde la 
superficie horizontal del muelle, o bien mediante el uso de brocas  o bulones de expansión al 
paramento inferior, cuidando siempre la verticalidad y la alineación de los tableros respecto 
de dicho muro, evitando la generación de salientes no deseadas hacia la dársena. Para su 
sujeción se admitirán anclajes de hierro o alambre, desde el interior de la obra que quedarán 
perdidos en la masa de hormigón. En tal caso se deberá prever un modo de atadura que no 
deje expuesta las partes metálicas al retirar los encofrados. 
Sobre el lateral interno opuesto a la dársena, el encofrado guardará una correcta alineación, 
manteniendo el ancho predefinido (1,40 m) del coronamiento en toda su extensión, 
debidamente asegurado para evitar alabeos o deformaciones. 
Para la arista superior redondeada sobre el lado de la dársena, cuya curvatura será de 80 
mm de radio, se podrá recurrir a molde de madera o de PVC reforzado (cuarto de caño Ø 
160 mm), u otra variante propuesta por la Contratista, la que deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra.  
A efectos de marcar la unión entre el coronamiento y la sillería de piedra existente y/o los 
paños de esta reparados, se preverá la ejecución de una buña de 2 cm de altura y 2 de 
profundidad.  
El armado integral del encofrado para el coronamiento del muro se realizará cuidando de 
respetar los actuales niveles y pendientes en las áreas aledañas a fin de que el agua de 
lluvia corra libremente hacia la dársena sin quedar estancada entre la nueva obra y la 
existente. 
Cuando no pueda completarse una colada de hormigón, se preverá una junta constructiva en 
coincidencia con una junta virtual según la modulación preestablecida, colocando una tapa 
de cierre a efectos de que el paño quede perfectamente definido.  
Finalizada la colada del hormigón y previo a que el material inicie su proceso de fragüe, 
sobre la superficie horizontal se pasará una regla de albañilería para allanar y distribuir el 
material cuidando que no queden irregularidades. Posteriormente se alisará con fratazo y 
finalmente para lograr una superficie antideslizante se aplicará un barrido que incremente la 
fricción. 
La obra terminada que presente su superficie desalineada verticalmente respecto de la 
sillería ubicada por debajo, y supere una tolerancia admisible mayor a 2 cm, a juicio de la 
Inspección será demolida total o parcialmente para su reparación, todo ello por cuenta y 
cargo del Contratista. No se aceptarán chorreaduras de hormigón sobre las piedras de 
sillería.  
Para facilitar la ejecución o demarcación de las juntas virtuales, a las 24 horas de producida 
la colada del hormigón se podrán retirar los encofrados. 
Las reparaciones parciales de la cupertina, una vez preparada la superficie se aplicará un 
puente de adherencia sobre toda la superficie tipo Sikadur Gel 32 o similar para asegurar la 
adherencia del hormigón con el material de base.  
 
6.3.3 Caños para desagüe canal de servicio y cámaras 
Los desagües existentes en cada sector afectado por la obra serán reconstruidos en las 
mismas condiciones y ubicación en las que fueron oportunamente ejecutados.  
Se materializarán con caños de PVC reforzado, esp. 3.2 mm, Ø 110 mm que estarán 
dispuestos en cada cámara de toma de agua y el canal de servicio cada 10 m 
aproximadamente. Para su colocación el Contratista previamente demolerá a la profundidad 
necesaria para posicionar con la pendiente requerida cada uno de los ductos.  
 
6.3.4 Tabiques de hormigón 
Este ítem comprende la reconstrucción del tabique más cercano al pavimento de muelle del 
canal de servicio cuidando de no afectar las instalaciones de agua potable allí ubicadas. 



Para su reparación se utilizará hormigón tipo H21 elaborado en planta, con un contenido 
mínimo de cemento de 350 kg/m3. Finalizadas las tareas de demolición y limpieza descriptas 
anteriormente, cuidando las instalaciones de agua existentes en su interior, se procederá al 
rellenado del canal –de corresponder- mediante la utilización de arena seca o tosca 
debidamente compactadas, hasta 0,20 m por debajo del nivel superior de cupertinas. Se 
pondrá especial atención en los desagües colocados durante la reparación del frente de 
muelle, disponiendo las prolongaciones necesarias que aseguren su acometida dentro del 
canal.  
Realizado el relleno de los canales de servicios, se efectuará la colada del hormigón con un 
espesor de 0,20 m. La terminación superficial del hormigón vertido será fratazada y 
posteriormente se ejecutará un barrido perpendicular al frente de muelle para incrementar la 
fricción de esa superficie de contacto. 
 
6.3.5 Cámaras para tomas de agua 
Se ajustarán a las dimensiones preexistentes en su totalidad. Previa limpieza manual de las 
mismas, se procederá a su hidrolavado con potencia adecuada que permita la completa 
remoción de partes sueltas y restos orgánicos de su interior.   
Los tabiques que conforman la cámara y su calidad de terminación, se realizará conforme las 
indicaciones ya establecidas para el canal de servicio.  
Los marcos se construirán en hierro ángulo de 3” x 5/16” con sus correspondientes grampas 
de anclaje soldadas para fijación al tabique de hormigón perimetral.  
Las tapas serán tipo bandeja y se proveerán en chapa plegada de hierro semilla de melón, 
de ¼” de espesor. Para su apertura llevarán bisagras buje de ½” y perno de acero inoxidable, 
con agarraderas móviles para su apertura y ojal para cierre con candado el que también será 
provisto por el Contratista.  
Todas las tapas se arenarán y tratarán posteriormente contra la corrosión mediante 
galvanizado por inmersión en caliente de 80 micrones de recubrimiento mínimo.  
La protección final, cuyo color se definirá en obra, se realizará según las siguientes 
indicaciones: 
a) Pintura anticorrosiva epóxica con alto contenido de sólidos. Dicha aplicación tendrá lugar 
en una sola capa o bien en dos sucesivas con 24 horas de secado entre ambas (espesor de 
película seca final entre 60-80 µ), pincel o rodillo adecuados para que el aspecto final de la 
superficie pueda ser calificado, como mínimo, “bueno” según la escala establecida por la 
norma IRAM 1109. Deberá ser, además, homogéneo, libre de chorreaduras y corrimientos. 
b) Después de dejar secar la primera capa de anticorrosivo epóxico durante 24 horas, deberá 
aplicarse la pintura de terminación poliuretánica de dos componentes. La aplicación será 
efectuada en una capa o bien en dos sucesivas con 24 horas de secado entre ambas 
(espesor total de película seca final de poliuretano entre 60-70 µ). Para ello se utilizará 
soplete, pincel o rodillo adecuados para que la calificación del aspecto de la superficie 
alcance “muy bueno” según la escala establecida por la norma IRAM 1109. La película 
deberá ser homogénea, libre de chorreaduras y corrimientos. El color y el brillo deberán ser 
uniformes. 
 
6.4 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
No se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra antes de que el Contratista haya 
realizado la limpieza general de los sectores en que se hayan desarrollado los trabajos y las 
áreas afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas en la misma. 
Los materiales producto de las tareas de demolición deberán ser retirados fuera de la 
Jurisdicción Portuaria con costo y cargo al Contratista, incluyendo este ítem el retiro de todas 
aquellas cupertinas que hayan sido descartadas en su reutilización. 
 
7 MARCAS Y MODELOS 
Se deja expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o modelos, tiene una 
simple intención orientativa, pudiendo el Oferente proponer otros, equivalentes en calidad y 
que satisfagan los valores requeridos. 
Aquellos oferentes que coticen productos de origen extranjero deberán acreditar por parte de 
quien manifieste ser su representante en el país, poseer la Representación Oficial del 
fabricante respectivo, mediante la presentación de poder o contrato expreso certificado por 
escribano y legalizado por “apostille” o su equivalente. 
El Oferente deberá completar las planillas de Datos Garantizados que se adjuntan al Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Mano de Obra. Todos aquellos 
componentes y/o elementos que no se encuentren indicados en el mencionado Pliego y de 
los cuales deban aclararse especificaciones técnicas, serán debidamente descriptos por el 



Oferente en la memoria descriptiva de su propuesta, siendo a tal efecto las planillas 
meramente indicativas. 
 
8 INCLUSIONES 
Quedan incluidas en el presente Pliego la adquisición, provisión y arrendamiento de todos los 
elementos, equipos y mano de obra necesarios, a exclusivo costo y cargo de la firma 
Contratista, aunque no esté expresamente indicado y sea necesario para la correcta y 
completa ejecución de los trabajos encomendados. 
Se incluyen los gastos que pudiera acarrear la provisión en obra de agua corriente y 
electricidad, tanto para su instalación como consumo. 
El Oferente acepta conocer el contenido del Pliego y no podrá alegar en caso alguno, falta o 
deficiencia del conocimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes. 
 
9 VISITA AL SECTOR DE OBRA 
El Oferente deberá realizar una visita de inspección al lugar donde se desarrollarán los 
trabajos por medio de representante acreditado, la cual deberá ser certificada por la 
autoridad competente o quién este designare, utilizando para ello el Contratista, el modelo de 
Planilla de Constancia de Visita detallado en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. La 
no presentación de este requisito en el Sobre 1, será causal de rechazo de la propuesta.  
La visita se realizará en el horario de 10:00 a 15:00 hs hasta tres (3) días hábiles previos a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas, debiendo coordinarse previamente con el 
personal del CPRMDP designado a esos fines. 
 
10 PLAZO DE EJCUCIÓN 
A los CIENTO VEINTE (120) DÍAS corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio de 
Obra, deberán ser entregados los trabajos totalmente terminados (Recepción Provisoria). 
 
11 RECEPCION DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los Ciento Ochenta días (180) DIAS corridos a partir 
de la firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de 
conservación y garantía. 



EXPEDIENTE Nº 5769-CPRMDP/24 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 – SECCIONES 12 Y 13 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales se 
deberán ejecutar los trabajos correspondientes a la Obra REPARACIÓN DE MUELLE EN 
TERMINAL 3 – SECCIONES 12 Y 13 o sea las zonas designadas según planos de licitación, 
así como las previsiones a las que deberá ajustarse el Contratista en lo que concierne a las 
características y/o bondades de los materiales que deberán ser utilizados en la ejecución de 
las obras. 
A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al respecto 
tendrá la Inspección del CPRMDP, el Contratista deberá analizar en todas sus partes el 
Pliego de Especificaciones Técnicas de tal forma de aplicar sus prescripciones a las obras 
que se realicen y ajustándose a las normas generales que se establezcan, satisfacer los 
detalles que contienen. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
Este capítulo tiene por objeto establecer las especificaciones en las cuales se deberá basar 
la ejecución de las tareas licitadas, con los materiales y mezclas que correspondan de 
acuerdo a las características señaladas a continuación. 
 
 
3.  GENERALIDADES 
 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección del CPRMdP se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas o partidas 
que no respondan a las especificaciones del Pliego de Licitación o que no estuvieren 
suficientemente acreditadas en plaza. 
 
 
4.  MATERIALES 
 
4. 1. Pétreos 
Será condición general que las piedras a utilizar para las tareas de hormigonado y/o relleno 
sean en todos los casos del tipo granítico o cuarcítico y de los tamaños o pesos que se 
indican para cada caso.  
La dimensión mas larga de la grava, roca o bloque individual no deberá ser mayor que tres 
veces la dimensión menor o ancho. 
La definición de las dimensiones “largo y ancho” son especificadas de la siguiente manera: 
Largo: la máxima distancia entre dos puntos de la piedra. 
Ancho: La mínima distancia entre dos líneas paralelas a través de la cual la piedra pueda 
pasar. 
Las unidades de revestimiento o tapa estarán libres de significativas discontinuidades,  tales 
como grietas, vetas o filones, laminaciones, planos de foliación, planos de hendimiento u otro 
tipo de fallas que puedan conducir a la presunción de rotura del bloque durante la carga, 
descarga o colocación. No deberá a su vez el material pétreo descomponerse químicamente 
ante la acción del agua. 
 
4. 2.   Cementos 
El Cemento Pórtland a utilizar será normal (CPN) y/o de alta resistencia a los sulfatos 
(CPARS). 
 Cada uno de ellos será utilizado de acuerdo con lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 



Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza. Serán frescos y de primerísima 
calidad (Loma Negra, San Martín o similar) aceptada por la Inspección del CPRMdP. 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones 
establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la 
Inspección del CPRMdP, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los 
trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección del CPRMdP crea oportuno realizar 
directamente, podrá exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la 
Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o 
análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de 
la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección del 
CPRMdP. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos 
que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
 4. 3.   Arenas 
Las arenas utilizadas serán silíceas, de grano "grueso" para los hormigones y/o contrapisos. 
Deberán utilizarse limpias, desprovistas de todo detritus orgánico o terroso, ello se 
comprobará mediante su inmersión en agua limpia. Se podrá utilizar arenas feldespáticas o 
micáceas, provenientes de la disgregación de rocas graníticas o calcáreas; pero la 
autorización consiguiente será acordada cuando del análisis de aquéllas resultare que la 
proporción de cuarzo no es inferior al mínimo necesario para constituir una buena arena, y 
que además no contenga materias extrañas y perjudiciales, a juicio de la Inspección del 
CPRMdP.  
En ningún caso, se permitirá el empleo de arena procedente de terrenos salitrosos para el 
agregado en hormigones o morteros. Al hacer un ensayo no deberá acusar reacción ácida ni 
alcalina. Pesando su volumen resultante, después de macerarla durante 10 horas en agua 
limpia, decantada y desecada al aire libre, la diferencia de peso que acuse, no deberá 
exceder de un cinco por ciento (5%) en más o menos. 
 
4.4.   Agregados gruesos  
El agregado a utilizar en la preparación de mezclas de hormigón, deberá ser de 
granulometría variada. 
Previo a su utilización deberá ser despojado de impurezas y restos orgánicos mediante 
rociado con agua limpia.  
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm en aquellas estructuras cuyos 
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan 
entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores o iguales a 
10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean 
limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según 
especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), 
una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán 
cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección del CPRMdP. 
 
4.5.   Cales 
Se utilizarán cales envasadas, de calidad constante y de marcas reconocidas. Las cales 
hidráulicas serán en lo posible fabricadas poco tiempo antes de su empleo, debiendo cumplir 
la Norma IRAM 1508. Las cales aéreas no estarán permitidas, salvo indicación en contrario 
de la Inspección del CPRMdP. 
 
 4.6.   Agua 
El agua a utilizar en la obra, deberá ser proveniente de la red que explota OSSE en el Puerto 
de Mar del Plata, pudiendo utilizar la firma Contratista tanques cisterna para su 
almacenamiento y provisión en obra.  



La que se utilizará en la preparación de morteros y hormigones deberá cumplir las 
especificaciones de la norma IRAM 1601. Queda prohibida la utilización de agua de mar, 
proveniente de dársenas u otros sectores. 
El acarreo y otros gastos que pudiera generar este ítem, quedarán a cargo exclusivo del 
Contratista. 
Al momento de su utilización, la misma deberá poseer entre 5 y 30 ºC de temperatura, y 
encontrarse libre de materiales extraños, orgánicos y/o terrosos. 
Las aguas servidas y/o acumuladas que pudieran afectar los tareas encomendadas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones, deberán ser extraídas y retiradas del área portuaria 
mediante la utilización de camiones atmosféricos, con cargo exclusivo al Contratista. Las 
mismas no podrán bajo ningún concepto ser vertidas en dársenas, terrenos absorbentes, 
cañerías y/o conductos, ya sean estos pluviales, cloacales o de otro tipo. 
 
4.7.  Hormigones. Normas Básicas para la ejecución de estructuras de hormigón. 
Los materiales a utilizar en las construcciones de hormigón, tanto en lo que hace a sus 
características como su clasificación, forma de almacenamiento, dosificación y requisitos  
generales, responderán a las especificaciones  y normas del CIRSOC en todo aquello que no 
se contradiga con lo establecido en el presente Pliego. 
Los tipos de hormigón que se utilizarán en las estructuras responderán a las siguientes 
características: 
• Responderá a las especificaciones del CIRSOC para el grupo H-I. Resistencia 
característica: 130, 170, 210 o 300 kg/cm2 (H13, H17, H21 o H30 respectivamente) según se 
indique en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Asentamiento entre 5 a 9,5 
cm. según el método del cono de Abrams. Se usará cemento altamente resistente a los 
sulfatos (ARS) según Norma IRAM 1669, en los casos requeridos. Contenido unitario mínimo 
de cemento: 350 kg/m3. Deberá cumplir con los requisitos previstos para el CIRSOC para 
hormigones expuestos a agresiones químicas. 
 En ningún caso la relación agua/cemento será superior a 0,45. A los fines de obtener una 
mayor dureza e impermeabilidad de los hormigones y evitar su prematura destrucción, será 
obligatoria la incorporación intencional de aire en una proporción del 5% en volumen para un 
tamaño máximo de agregado grueso de 25 mm. (CIRSOC, cap. 6, tabla 6). 
• El Contratista podrá proponer, dentro de los tres (3) días de firmada el Acta de Iniciación de 
Obra, la dosificación de los hormigones a utilizar y características de los áridos, como así 
también los métodos de almacenamiento de los materiales, elaboración, manipuleo, 
transporte y colocación del hormigón, los que se ajustarán estrictamente a lo establecido al 
respecto por el CIRSOC y quedarán sujetas a la aprobación de la Inspección del CPRMDP. 
Ésta podrá ordenar las modificaciones que estime conveniente, sin que esto de lugar a 
reclamo alguno por parte del Contratista ni represente mayor erogación para este CPRMDP. 
• El empleo de aditivos por parte del Contratista, deberá contar con la aprobación previa de la 
Inspección del CPRMDP y ser descriptas en la Memoria Descriptiva de su propuesta. 
•  En las operaciones de hormigonado, y cuando así corresponda, se usarán para el 
compactado vibradores de inmersión de frecuencia no inferior a 3.600 ciclos/minuto. 
• Los encofrados a utilizar deberán humedecerse correctamente previo al colado del material. 
Se emplearán en su armado materiales que proporcionen una terminación superficial lisa, 
libre de oquedades y/o marcas producidas por la unión de las partes del  molde. A tal efecto 
se construirán en chapa de hierro o madera con tratamiento con fenol-formaldehído (tablero 
fenólico).  La Inspección del CPRMdP está facultada para impedir la colocación en 
encofrados u otros sectores, de mezclas que hayan iniciado el proceso de fraguado. Queda 
prohibida la aplicación de aceites u otro elemento sobre la cara interna de los encofrados, 
que pueda afectar la terminación vista del hormigón fraguado una vez retirados aquellos. 
• Todos los ensayos que resulten necesarios para la dosificación de las mezclas, morteros y 
hormigones, así como los correspondientes al control de la calidad de los trabajos efectuados 
detallados en las reglamentaciones, documentación o normas indicadas en el presente 
pliego, deberán ser cotizados dentro del valor de cada ítem, ya que no se considerarán en 
ningún caso como tarea adicional. Dichos ensayos deberán efectuarse en Laboratorios 
Oficiales. 
• El cálculo de la resistencia característica del hormigón, la cantidad de probetas a ensayar y 
la comparación de los resultados de los ensayos de resistencia del hormigón de obra con los 
requisitos previamente establecidos, se harán ajustándose a lo indicado por el CIRSOC y las 
normas IRAM correspondientes. 
• La desviación del estricto y riguroso cumplimiento por parte del Contratista durante el 
proceso constructivo de las especificaciones precedentes, se hará pasible a la aplicación de 
sanciones por cada trasgresión incurrida, sin perjuicio de rehacer los trabajos por su cuenta y 



riesgo a su exclusivo cargo, y sin que ello sea causa que justifique una eventual ampliación 
del plazo contractual. 
   
4. 8.   Hierros 
El acero a utilizar para la confección de hormigones armados, deberá ser acero TIPO III.  
En caso de utilizar mallas presoldadas, las mismas deberán cumplir las Normas IRAM-IAS U 
500-06 para aceros tipo AM-500. 
Los hierros tipo planchuelas deberán ser provenientes de barras laminadas en caliente. 
Los hierros a utilizar para peldaños de escaleras metálicas, deberán ser del tipo dureza 
natural ADN-A-420 según Normas IRAM-IAS U 500-528, o superiores. 
Las soldaduras deberán estar ejecutadas siguiendo las mejores reglas del arte, y deberán 
cubrir la totalidad del perímetro de contacto entre partes. 
Todos los hierros expuestos, deberán poseer tratamiento de cincado por baño de inmersión 
en caliente ejecutado en taller, quedando prohibida su realización en obra o su reemplazo 
por pinturas de todo tipo. 
El espesor mínimo del baño de inmersión será el indicado para cada caso en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de no estar claramente establecido en 
aquellas, deberá ser como mínimo de ochenta y cinco micrones (85µ) de espesor. 
 
4. 9.   Aditivos 
Los aditivos para las mezclas a utilizar en obra, solo serán permitidos previa aprobación de la 
Inspección del CPRMdP, en los porcentajes que esta señale o en su defecto los máximos 
admitidos de acuerdo a las normas vigentes. 
 
4. 10.   Morteros 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de   Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento Pórtland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal 
hidráulica que haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. 
Queda prohibida la ejecución de morteros u hormigones a suelo. 
 
4. 11.   Agentes de unión 
Se utilizarán como agentes de unión para la reparación de escalladuras o roturas en piedras, 
productos formulados a base de resinas epoxídicas modificadas, sin solventes. 
Deberá actuar –el agente de unión- sobre superficies secas o húmedas; desarrollando sus 
resistencias en forma paralela a las del mortero u hormigón a colocar.  
Podrá ser utilizado para adherir piedras, hormigones o morteros ya endurecidos, con 
hormigón o mortero fresco en reparaciones de losas, continuación de hormigonados para 
evitar juntas de trabajo y uniones monolíticas en general, lograr la adhesión de distintos 
materiales (hierro, madera, etc.) al hormigón o mortero.  
Su aplicación se hará mediante: 

a) Materiales auxiliares: Mezcladora manual de baja velocidad provista con paleta 
agitadora, espátulas, varillas, (rodillos o pincel o pistola Airless), guantes, trapos o 
estopa, abrelatas, etc.  

b) Preparación de la superficie: La superficie deberá estar libre de agua y exenta de 
aceites, grasas, pinturas y polvo. Deberá ser firme y consistente.  
En elementos de construcción ligados con cemento (mortero y hormigón) se deberá 
quitar por arenado o piqueteado la película exterior, extraer todo el material que no 
esté firme y satisfactoriamente incorporado, dejando una superficie resistente. Eliminar 
el polvo por medio de aire o lavado a presión. No usar ácidos. En metales, eliminar 
restos de pintura y óxidos por arenado o esmerilado.  

c) Mezclado: El producto deberá estar para su aplicación, bien mezclado, con color 
totalmente homogéneo, sin vetas y sin restos de distintos colores en las paredes y el 
fondo del envase. El tiempo de vida útil podrá variar entre 45 minutos y 2 horas 
dependiendo de la temperatura.  

d) Colocación:  La colocación podrá hacerse a pincel, espátula flexible, rodillo o pistola 
tipo Airless, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 



Con el sistema elegido, se cubre la superficie hasta impregnarla totalmente con una 
capa que variará entre 150-200 micrones de espesor.  
El Contratista deberá evitar la corrosión del envase y mantener entre 5°C y 25°C en 
envases de origen cerrados.  

 
Además, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta: 
• No variar las cantidades de los componentes, pues se verá perturbado el endurecimiento,  
• Usar morteros y hormigones de baja relación agua cemento y bien plásticos. 
• Que la temperatura del sustrato y de los componentes no deberá ser inferior a 8°C.  
• No arrojar el producto a la tierra, agua o desagües.  

 
  

5. PLANILLAS DE DATOS 
  
Los Oferentes deberán detallar claramente la marca, tipo, modelo y toda otra información que 
permita formar idea exacta del material a utilizar en el servicio llenando correctamente las 
planillas de datos garantizados que forman parte de estas especificaciones técnicas. Los que 
deberán incluirse en el sobre Nro. 1 de acuerdo con el artículo 8.1.g) del Pliego de Cláusulas 
Legales Particulares. 
  
  

6. MATERIALES A UTILIZAR 
  

Los materiales y elementos a utilizarse para la ejecución de los trabajos serán iguales a los 
originales, con el objeto de no afectar el sentido funcional y estético de las instalaciones, 
excepto indicación en contrario del presente pliego, las Especificaciones Técnicas 
Particulares o de la Inspección del CPRMdP. 
Se exceptúan únicamente los casos de falta de fabricación en plaza, debidamente 
demostrados, o en aquellos materiales que queden ocultos, siempre que igualen o superen 
en calidad a los originales y cuenten con la aprobación de la Inspección del CPRMdP. Para 
aquellos materiales que deban cumplimentar las Normas IRAM, se exigirá la presentación de 
la certificación correspondiente. A efectos de adaptar los trabajos a los avances tecnológicos 
que se produzcan en el período de Contrato, la Contratista podrá proponer al CPRMdP el 
uso de nuevos materiales, los cuales en todos los casos de no existir normas nacionales que 
regulen su fabricación deberán cumplir con Normas I.E.C., V.D.E., AENOR, UNE, ISO o de 
su país de origen, y se podrán utilizar sólo bajo aprobación de la Inspección del CPRMdP 
 
 
7. MUESTRAS INICIALES A PRESENTAR 

 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá presentar muestras de todos los 
materiales a utilizar en los mismos, en las cantidades consignadas en las normas de ensayos 
y en las Especificaciones Técnicas y en caso de no estar determinados, en las que sean 
compatibles con los ensayos que se requieran, las muestras de pintura deberán entregarse 
en envase original de fábrica, con una anticipación mínima de treinta (30) días. 
No podrá instalarse ningún material que no haya sido previamente ensayado y/o aprobado 
por la Inspección. Las muestras aceptadas serán selladas y firmadas por las partes y 
quedarán en poder de la Inspección para contralor del material remitido a obra, y su costo se 
tendrá por incluido en el monto total del Contrato. 
Si se trata de muestras de elevado costo, a emplear en cantidad reducida, la Inspección del 
CPRMdP podrá autorizar su empleo después de aprobadas. 
 
 
8. MUESTRAS A EXTRAER DE LAS PARTIDAS 

 
La Inspección extraerá muestras de toda partida posterior de materiales y elementos 
destinados a ser utilizados en los trabajos, a fin de verificar si concuerdan en calidad con las 
muestras de la partida inicial. 
La Contratista deberá informar sobre cada partida de materiales que ingrese a obra y/o 
depósito a fin de que la Inspección efectúe los controles correspondientes. 
 
 
9. ENSAYOS DE LABORATORIO 



 
Todos  los  ensayos  necesarios a efectos de demostrar el cumplimiento de los valores 
indicados por las Normas IRAM u otras exigidas por el Pliego de Especificaciones Técnicas 
de Materiales y Mano de Obra y/o de Especificaciones Técnicas Particulares, así como 
también la comparación entre las muestras de partidas parciales y la inicial se realizarán en 
Laboratorios de la U.N.M.d.P., CIC, CIDEPINT, INTI, Vialidad de la Municipalidad de General 
Pueyrredon u otro de calidad reconocida, quedando el costo de los mismos a cargo del 
Contratista en todos los casos. Si el Laboratorio utilizado se encontrara a más de veinte (20) 
kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, los gastos de traslados y estadía de la Inspección 
serán a exclusivo cargo del Contratista. 
La determinación del laboratorio, cantidad de muestras a ensayar, fecha y horarios en que 
deban realizarse cada una de ellas, será la que oportunamente determine la Inspección del 
CPRMdP. 
El Contratista se encuentra obligado en todos los casos a facilitar todo elemento, equipo, 
mano de obra y/o material necesario para la extracción de muestras, ejecución de ensayos 
y/o traslado de aquellas al laboratorio que la Inspección del CPRMdP determine. 
 
 

10.  MODO DE EFECTUAR LOS TRABAJOS 
 
10. 1. Hormigón para la construcción de bloques y sillería. 
 
b. Composición de las Mezclas 

Deberán cumplir las exigencias establecidas en las presentes especificaciones y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares.  
Con la debida anticipación y cada vez que la Inspección lo disponga, se tomarán muestras 
de los materiales a utilizar, en cantidad suficiente para fijar las proporciones en que serán 
mezclados. En esta especificación se entiende por suelo no solamente al suelo natural, sino 
la mezcla de suelos entre sí o de suelos y agregados pétreos, que se proponga estabilizar 
mediante la adición de cemento portland. 
 
c. Juntas de construcción 

No será admitida la construcción de juntas de construcción que no estén claramente 
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o debidamente aclaradas 
en la Memoria Descriptiva de la Propuesta, previamente aprobadas por el CPRMdP. 
 
 
10. 2. Construcción de pisos y pavimentos. 
Las pendientes estarán comprendidas entre un dos y uno por ciento. Presentarán superficies 
regulares, bien niveladas ó dispuestas según las pendientes y con las alineaciones y niveles 
que señalare la Inspección del CPRMdP en cada caso. Las juntas de dilatación se ejecutarán 
conforme las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer 
modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación 
quedará a juicio de la Inspección. Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o 
perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar. 
 
10. 3. Desagües pluviales. 
Las pendientes de los conductos de desagüe serán del orden del 2% al 3%. Los caños a 
utilizar deberán ser aprobados.  
Todo desagüe existente en el sector comprendido de obra deberá mantenerse en perfectas 
condiciones de uso una vez finalizadas las tareas a ejecutar por el Contratista, quien no 
podrá anular o modificar aquellos salvo indicación en contrario de la Inspección del CPRMdP. 
 
10. 4. Conductos e instalaciones preexistentes. 
Todo desagüe, cañería, conducto, canalización, bita, cornamusa u otro elemento o 
instalación existente en cada uno de los sectores comprendidos de obra deberá mantenerse 
en perfectas condiciones de uso una vez finalizadas las tareas a ejecutar por el Contratista, 
quien no podrá anular o modificar aquellos salvo indicación en contrario de la Inspección del 
CPRMdP. Las reparaciones, trabajos, materiales, equipos, mano de obra, fletes, etc., que 
deban efectuarse en el lugar para la puesta en servicio de cada uno de ellos, quedará a 
exclusivo cargo del Contratista y se entienden incluidos en el presupuesto de obra, no dando 



lugar su reparación, reposición o puesta en servicio a ampliación del plazo de obra 
contractual. 
 
 
11.  EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

 
11. 1. Características De Los Equipos 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período indicado en el presente Pliego. 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) 
para la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista 
reemplazarlos o ponerlos en condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele 
requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. 
El control y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, 
y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
con el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización 
diurna y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas y conos para desviar el 
tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores serán reflectantes. 
Iguales previsiones se tomarán para no interrumpir, obstruir ni hacer peligrar el uso de la vía 
navegable. 
Deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el mismo y 
advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
Cuando la obra afecte el amarre de embarcaciones, deberá darse el correspondiente aviso a 
la Inspección de obra con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas, debiendo la 
misma autorizar las tareas al Contratista. El vallado correspondiente deberá abarcar el aviso 
a las embarcaciones. 
Respecto de los equipos náuticos que pudieran utilizarse para la ejecución de la obra, la 
Inspección de acuerdo con Prefectura Naval Argentina designará en función de la 
disponibilidad del puerto los lugares convenientes para su fondeo y atraque.   
 
11. 2. Seguridad 
Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique 
el CPRMDP, y otros elementos que sean necesarios para la protección de área de trabajo, 
tales como cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimos de seguridad en el tránsito 
pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de la obra. 
Este señalamiento precautorio se deberá mantener en perfectas condiciones, y tanto este 
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo 
alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos dentro de los precios 
del contrato. 
 
 
12.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
La Empresa Contratista estará obligada a consultar con las entidades Públicas o privadas 
que presten servicios que dificulten la ejecución de los trabajos o que puedan ser dañados 
accidentalmente, la manera de realizar las obras sin causar perturbaciones o inconvenientes 
en los servicios. 
Todos los trabajos se deberán efectuar cumplimentando las disposiciones vigentes, 
tendientes a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas o semovientes, 
adoptándose al efecto el máximo de medidas de seguridad para las personas, propiedades o 
instalaciones existentes. 
Queda prohibido el empleo de excavadoras mecánicas dentro de los sectores en que pudiera 
haber instalaciones subterráneas pertenecientes a servicios públicos. En estos casos los 



trabajos se harán a pico y pala, estando obligadas las empresas contratistas a consultar ante 
la Dependencia correspondiente la posible existencia de instalaciones, las condiciones de 
estas y las precauciones a adoptar para evitar daños a las mismas.  En todos los casos de 
aperturas de zanjas, pozos o tareas similares, deberá efectuarse el balizamiento, tapados de 
los mismos en forma, a efectos de cumplir con las condiciones de seguridad, para los 
peatones y vehículos que se desplacen por esa zona. 
Deberán repararse correctamente veredas y calzadas sobre las que se efectuaran roturas 
con motivo de las instalaciones contempladas en el presente Pliego. 
Todos los elementos necesarios para efectuar los ensayos deberán ser provistos por el 
Contratista y serán a su exclusivo cargo, tanto su provisión, traslado, etc., se considerarán 
los trabajos terminados, una vez efectuados los arreglos correspondientes. 
  
13.  PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

 
MATERIAL: A ESPECIFICAR POR LA CONTRATISTA 
 

MARCA  
  

TIPO  
  

MODELO  
  

CUMPLE NORMA  
IRAM Nº  

ADEMAS CUMPLE 
CON 

 

LAS NORMAS Nº  

EQUIPO  

FOLLETOS O  
CATALOGOS  

OBSERVACIONES  
  

 
  
  
 
 



Expte. Nº 5769-CPRMDP-24

REPARACIÓN DE MUELLE

TERMINAL 3 - SECCIONES 12 Y 13

PLANILLA DE COTIZACIÓN

ITEM U CANT $/U TOTAL

1 TAREAS PRELIMINARES Gl 1

2 DEMOLICIÓN

2.1. cupertina de hormigón ML 95

2.2. frente de muelle ML 260

2.3. tabiques de hormigón ML 280

3 RECONSTRUCCIÓN

3.1. frente de muelle ML 190

3.2. coronamiento o cupertina ML 95

3.3. caños para desagüe U 4

3.4. canales de servicios ML 280

3.5. cámaras para tomas de agua U 4

4 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA GL 1

$

SUBTOTAL

IVA

TOTAL



TERMINAL Nº 3 - SECIONES 12 Y 13
SIN ESC

Arq. Marcelo REQUENA

ESCALA

FEBRERO 2024

PRESIDENTE CPRMDP

Lic. Marcos GUTIÉRREZ
REFERENCIAS

FECHA

GERENCIA DE OBRAS

GERENTE OBRAS 

Gerencia Obras
PROYECTO

PLANO

EXPTE. Nº 5769-CPRMDP/24

REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 -
SECCIONES 12 Y 13

TOMAS DE AGUA

TOMAS DE E. ELÉCTRICA

AREA DE TRABAJO

CONEXIÓN REDES SERV.

PLANO: 5769-24 - Rep Muelle T3 - S12 y 13

PUNTO DE CONEXIÓN
RED AGUA

ESPIGÓN Nº 3
SECCION 13

20
,3

7 280,00

21,60
58,50

68,50

81,50

SECCION 12



OBRA:

Monto de Obra: $

Expte Nº: 5769-CPRMdP/24.-

Plazo de Obra: 120 DÍAS CORRIDOS
Empr. Contr.:

REPARACIÓN DE MUELLE
TERMINAL 3 - SECCIONES 12 Y 13

ART:

Repr. Técn.:

R. Seg. e Hig.:

Logo Contratista

1,50

2,00

CARTEL DE OBRA
SIN ESC

Arq. Marcelo REQUENA

ESCALA

FEBRERO 2024

PRESIDENTE CPRMDP

Lic. Marcos GUTIÉRREZ
REFERENCIAS

FECHA

GERENCIA DE OBRAS

GERENTE OBRAS 

Gerencia Obras
PROYECTO

PLANO

EXPTE. Nº 5769-CPRMDP/24

REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 -
SECCIONES 12 Y 13

PLANO: 5769-24 - Rep Muelle T3 - S12 y 13



TERRENO
COMPACTADO

PIEDRAS TIPO
ESCOLLERA
MEDIANAS

HORMIGON
POBRE

BLOQUES DE
HORMIGON
CICLOPEO

BASE PIEDRA ESCOLLERA

0,
30

0,
53

0,
40

0,
25

NIVEL DE AGUA
(VARIABLE)

200 mm

100 mm
75 mm 0,

15

0,30

0,
20

tabique a demoler
hormigón simple

relleno tosca o arena

cupertinas a reparar

0,
30

0,
53

0,
40

0,
25

200 mm

100 mm

75 mm 0,
15

0,30

0,
20

tabique a demoler

0,
30

0,
53

0,
40

0,
25

200 mm

100 mm
75 mm 0,

15

0,30

0,
20

hormigón simple

relleno tosca o arena

cupertinas a reparar

CORTE ESQUEMÁTICO DE MUELLE
SIN ESC

Arq. Marcelo REQUENA

ESCALA

FEBRERO 2024

PRESIDENTE CPRMDP

Lic. Marcos GUTIÉRREZ
REFERENCIAS

FECHA

GERENCIA DE OBRAS

GERENTE OBRAS 

Gerencia Obras
PROYECTO

PLANO

EXPTE. Nº 5769-CPRMDP/24

REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 -
SECCIONES 12 Y 13

PLANO: 5769-24 - Rep Muelle T3 - S12 y 13



7

1

2

34

5

6

6

89

CANAL
EXISTENTE

TABIQUE
HORMIGÓN

RELLENO

1
2

3

4

5

6

7

68

9

CUPERTINA CANAL DE SERVICIOS CARPETA

RELLENO

10

1.- Cañería de PVC c/6 J/E Ø 160
2.- Abrazadera de derivación con salida roscada H c/inserto bronce 160 x 11

2"
3.- Niple Hierro Galvanizado 11

2" x 10 cm
4.- Codo H°G° M/H 11

2"
5.- Válvula Esclusa de bronce roscada H-H 11

2"
6.- Acople bronce para medidor Ø 40
7.- Medidor Ø 40 clase C  Qmax.: 20 m3/h (Chorro multiple, lectura digital recta c/emisor de impulso)

8.- Codo H°G° H/H Ø 11
2"

9.- Acople rápido de bronce 11
2" (tipo carga combustible)

REFERENCIAS

10.- Tapas revatibles

TOMAS DE AGUA - DETALLE INTERIOR
SIN ESC

Arq. Marcelo REQUENA

ESCALA

FEBRERO 2024

PRESIDENTE CPRMDP

Lic. Marcos GUTIÉRREZ
REFERENCIAS

FECHA

GERENCIA DE OBRAS

GERENTE OBRAS 

Gerencia Obras
PROYECTO

PLANO

EXPTE. Nº 5769-CPRMDP/24

REPARACIÓN DE MUELLE EN TERMINAL 3 -
SECCIONES 12 Y 13

PLANO: 5769-24 - Rep Muelle T3 - S12 y 13
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